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PROCEDURE ADAPTEE

ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT D’OUTILS D’AIDE A LA DECISION
POUR LA COORDINATION DES ACTIONS DE PLANIFICATION SPATIALE

Marché n®
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, prévue par les articles 27
et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

AAttention I’'Université de Franche-Comté sera fermée
du vendredi 20 juillet 2018 a 17h00 au lundi 20 aout 2018 a 8h30.

Date limite de réception des offres : Mardi 11 septembre 2018 a 12h00 (heure de Paris)

Tous les documents doivent étre retournés non modifiés, datés, paraphés et signés
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> Description du projet

La frontiere jurassienne franco-suisse présente une dynamique fonctionnelle structurée
essentiellement par la mobilité des travailleurs frontaliers. Rapportée au contexte immobilier
propre a chacun des deux pays, la dynamique de croissance de I'emploi frontalier a pour effet
principal que I'on observe depuis une décennie un fort développement de I'urbanisation
résidentielle coté francais sur une bande d’'une vingtaine de kilomeétres le long de la frontiére
et son corollaire un développement et une urbanisation économique sur un espace frontalier
plus large coté suisse.

Un constat : Cette situation génére de multiples problématiques territoriales : étalement urbain
conséquent cbété francais, saturation des axes de transport routiers par la main-d’ceuvre
frontaliere, dynamisme réuit des commerces et services cbté suisse, etc. Les pratiques en
matiére de planification spatiale sont trés différentes de part et d’autre de la frontiére, aussi
bien sur les plans culturels, que réglementaires. Il ressort des observations, une gouvernance
différenciée, une méconnaissance réciproque des jeux d'acteurs de part et d’'autre de la
frontiere et un manque d'outils communs, connus et compatibles pour la planification
coordonnée de cet espace, a I'heure ou émerge un ensemble de SCOT frontaliers dans la
partie francaise.

Une proposition : Face a cette situation diagnostiquée comme problématique, le projet ARC-
AD porte sur la mise en réseau et I'élaboration d’'un dispositif d’aide a la décision pour la
planification locale de I'espace transfrontalier jurassien. Par dispositif, il faut entendre un
ensemble d’outils (une interface informatique, un systéme multicritere, mais également un
processus de mobilisation politique et sociale, de recueil d'informations, de partage de
connaissances, de médiation, de conviction, d’explicitation-de compréhension d’enjeux
territoriaux dans une optique transfrontaliére) plus ou moins intégrés visant a accompagner
les pratiques et les prises de décision des acteurs de la planification spatiale et favoriser la
prise en compte par les acteurs locaux d’'un aménagement plus durable et coordonné (entre
les espaces francgais et suisses) de cet espace soumis a de fortes pressions résidentielles,
économiques et de mobilité.

Le projet proposé ne constitue pas une étude diagnostique régionale de plus : les travaux
synthétisés par la MOT mettent en évidence la densité des états des lieux et prospectives
réalisés sur cet espace. ARC-AD est une réponse opérationnelle visant a répondre aux
difficultés fonctionnelles et de gouvernance de 'aménagement du territoire de I'Arc jurassien
franco-suisse. Il s’agit donc en définitive de créer des outils croisés, de générer des
compétences et finalement une intelligence territoriale transfrontaliere fondée sur une
intelligence collective partagée afin de promouvoir une gouvernance transfrontaliere autour
des acteurs de I'aménagement du territoire.

Le projet s'organise en 6 Work Packages :

WP 1. Analyse des outils de planification nationaux et transfrontaliers

WP2. Analyse territoriale - Diagnostic local des terrains d’étude transfrontaliers

WP3. Définition des outils d’aide a la décision : croisement des champs d’action identifiés et
des besoins exprimés par les terrains d'étude

WP 4. Développement des outils d’aide a la décision pour coordonner les actions de
planification

WP 5. Expérimentation du dispositif d'aide a la décision

WP 6. Formalisation des résultats et dissémination



Présentation de la mission

La mission de ce présent cahier des charges se situe principalement dans le WP 4. Il consiste
donc au développement des outils d’aide a la décision pour la coordination des actions de
planification spatiale.

Pour assurer son role d’'accompagnement, le prestataire participera aux travaux des WP3 et
WP 5, en ce qui concerne la définition de l'outil (Focus groupes), sa mise en place et
I'expérimentation du dispositif.

Grandes fonctionnalités attendues de I'outil
Il faudra lister ici les attendus en termes de fonctionnalité. Je te laisse faire une premiére
proposition et nous compléterons ensemble.

o Offrir des interfaces graphiques conviviales, y compris sous forme cartographiques

e Présenter ou donner acces a des indicateurs cartographiques ou non

e Questionner une base de données concernant la gouvernance transfrontaliere de I'arc-
jurassien (mise a disposition sous forme de MCD)

e Présenter des exemples de procédures de gouvernance transfrontaliere coordonnées (mis
a disposition) — chaines causales, acteurs et instruments

e Accéder a des documents archivés

o Offrir des espaces interactifs tels que par exemple des forums

Conditions d’exécution de la mission

Pilotage de la mission

Il sera assuré par un comité de pilotage réunissant les porteurs franco-suisse du projet ainsi
gue les membres du Comité Technique (COTECH).

Celui-ci ajustera et validera les propositions de la mission d’'étude.

Une réunion de lancement et une réunion de restitution finale seront prévues.

Le prestataire proposera un nombre de réunions par phase.

Délais d’exécution de la mission

Durée de la prestation : le livrable final est attendu pour fin 2019.

La mission du prestataire sera considérée achevée a la mise en ligne de l'outil d’aide a la
décision.

Contraintes techniques liées a I'outil

e L’outil sera réalisé a I'aide de logiciel OpenSource ;
e L'entreprise devra apporter des conseils pour optimiser la base de données en
adéquation avec I'application web concernant la sécurité, la gestion et la maintenance.
e L’entreprise devra avoir une expérience dans les domaines suivants :
0 Sur les bases de données,
0 Sur les applications web multi-outils,
0 Sur la directive Inspire.
¢ L'entreprise devra concevoir une application web qui contiendra une base de données,
des outils d'analyse (cartographique, statistique ...) et des supports pédagogiques.
e Garantir la sécurité des données par rapport a la CNIL et au Préposé Fédéral a la
protection des données Suisse.



Présentation des offres

L’offre devra contenir :
Les noms et qualités des personnes qui travailleront sur cette mission

Un cahier de références d'études similaires
Un exposé de la méthodologie
Une proposition de prix détaillée

Cachet et signature de I'entreprise



