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Le présent  marché est forfaitaire.

 Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dès la remise de l'offre, le prix annoncé 

dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra être clairement annoncée dès la remise de l'offre.

POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

A- OFFRE DE BASE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE SBS

01 - Installation de chantier

1.1 Installations de chantier Forfait 1

1.2 Clôture de chantier Ml 40

1.3 Tunnel d'accès Forfait 1

1.4 Garde corps de chantier Ml 30

1.5 Tour d'accès Forfait 1

1.6 Appareil de levage Forfait 1

TERRASSE 1

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 501

Relevés Ml 172

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml 123

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 501 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 501 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 501 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 501

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 501

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 109

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) (hormis chassis vitré)Ml 14

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml 123

Relevés acrotères bas non isolés Ml 27

Relevés sur poteaux non isolés Ml 22

DESIGNATION U
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 27

JD entre terrasses ml 13,6

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml 13,6

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 27

3.8 Bavettes en rive Ml 27 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 22

3.10 Entrées d'eaux pluviales : 

DN200 U 2

DN120 U 1

3.11 Trop plein U  SO  SO (Sans Objet)

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U  SO  SO 

porte de condamnation avec opercule à fermeture U  SO  SO 

entrée basse escamotable U  SO  SO 

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 27

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 27 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 27 PM non totalisé

4.5 Portillon U  SO  SO 

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 2

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 318

Relevés Ml 96

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml 80

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 318 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 318 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 318 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 318

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 318
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 73

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 7

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml 80

Relevés acrotères bas non isolés Ml 20

Relevés sur poteaux non isolés Ml 14

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml SO  SO 

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 20

3.8 Bavettes en rive Ml 20 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 14

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 3

3.11 Trop plein U  SO  SO 

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U  SO  SO 

porte de condamnation avec opercule à fermeture U  SO  SO 

entrée basse escamotable U  SO  SO 

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 20

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 20 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 20 PM non totalisé

4.5 Portillon U  SO  SO 

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 3

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 44

Relevés Ml 27

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml 18

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 44 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

3.1 Option Pare-vapeur M2 44 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 44 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 44

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 44

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 11

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 7

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml 18

Relevés acrotères bas non isolés Ml 7

Relevés sur poteaux non isolés Ml 2,5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 7

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) 7 ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 7

3.8 Bavettes en rive Ml 7 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 2,5

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 1

3.11 Trop plein U 1

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U 1

porte de condamnation avec opercule à fermeture U 1

entrée basse escamotable U 1 PM non totalisé

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 7

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 7 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 7 PM non totalisé

4.5 Portillon U 1

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 4

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 172

Relevés Ml 67

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml 49
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 172 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 172 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 172 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 172

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 172

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 35

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 14

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml 49

Relevés acrotères bas non isolés Ml 14

Relevés sur poteaux non isolés Ml 5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 32

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 14

3.8 Bavettes en rive Ml 14 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 5

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 2

3.11 Trop plein U  SO  SO 

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U  SO  SO 

porte de condamnation avec opercule à fermeture U  SO  SO 

entrée basse escamotable U  SO  SO 

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 14

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 14 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 14 PM non totalisé

4.5 Portillon U  SO  SO 

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 5

02 - Travaux préparatoires
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 80

Relevés Ml 38

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml 22

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 80

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 80

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 22

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml  SO  SO 

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml 22

Relevés acrotères bas non isolés Ml 14

Relevés sur poteaux non isolés Ml 2,5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml  SO  SO 

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 14

3.8 Bavettes en rive Ml 14 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 2,5

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 2

3.11 Trop plein U  SO  SO 

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U 1

porte de condamnation avec opercule à fermeture U 1

entrée basse escamotable U 1 PM non totalisé

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 14

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 14 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 14 PM non totalisé

4.5 Portillon U 1

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 6

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 80

Relevés Ml 38

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml 22

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 80

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 80

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 22

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml SO  SO 

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml 22

Relevés acrotères bas non isolés Ml 14

Relevés sur poteaux non isolés Ml 2,5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml SO  SO 

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 14

3.8 Bavettes en rive Ml 14 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 2,5

3.10 Entrées d'eaux pluviales U 2

3.11 Trop plein U  SO  SO 

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U 1

porte de condamnation avec opercule à fermeture U 1

entrée basse escamotable U 1 PM non totalisé

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 14

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 14 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 14 PM non totalisé

4.5 Portillon U 1
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

05 - Reprises diverses avant travaux

5.1 Reprise des montants de menuiserie Forfait 1

5.2 Reprises sur dispositifs pare soleil (à raccourcir) Forfait 1

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

B- OFFRE VARIANTE ETANCHEITE MONOCOUCHE PVC

01 - Installation de chantier

1.1 Installations de chantier Forfait 1

1.2 Clôture de chantier Ml 40

1.3 Tunnel d'accès Forfait 1

1.4 Garde corps de chantier Ml 30

1.5 Tour d'accès Forfait 1

1.6 Appareil de levage Forfait 1

TERRASSE 1

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 501

Relevés Ml 172

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml SO  SO 

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 501 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 501 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 501 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 501
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 501

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 109

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) (hormis chassis vitré)Ml 14

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml SO  SO 

Relevés acrotères bas non isolés Ml 27

Relevés sur poteaux non isolés Ml 22

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 27

JD entre terrasses ml 13,6

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml 13,6

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 27

3.8 Bavettes en rive Ml 27 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 22

3.10 Entrées d'eaux pluviales : 

DN200 U 2

DN120 U 1

3.11 Trop plein U  SO 

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U  SO  SO 

porte de condamnation avec opercule à fermeture U  SO  SO 

entrée basse escamotable U  SO  SO 

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 27

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 27 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 27 PM non totalisé

4.5 Portillon U  SO  SO 

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 2

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 318

Relevés Ml 96

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml SO  SO 

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 318 PM non totalisé
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 318 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 318 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 318

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 318

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 73

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 7

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml SO  SO 

Relevés acrotères bas non isolés Ml 20

Relevés sur poteaux non isolés Ml 14

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml SO  SO 

JD entre terrasses ml 

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 20

3.8 Bavettes en rive Ml 20 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 14

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 3

3.11 Trop plein U  SO  SO 

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U  SO  SO 

porte de condamnation avec opercule à fermeture U  SO  SO 

entrée basse escamotable U  SO  SO 

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 20

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 20 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 20 PM non totalisé

4.5 Portillon U  SO  SO 

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 3

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

Etanchéité en partie courante M2 44

Relevés Ml 27

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml SO  SO 

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 44 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 44 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 44 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 44

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 44

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 11

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 7

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml SO  SO 

Relevés acrotères bas non isolés Ml 7

Relevés sur poteaux non isolés Ml 2,5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 7

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) 7 ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 7

3.8 Bavettes en rive Ml 7 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 2,5

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 1

3.11 Trop plein U 1

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U 1

porte de condamnation avec opercule à fermeture U 1

entrée basse escamotable U 1 PM non totalisé

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 7

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 7 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 7 PM non totalisé

4.5 Portillon U 1

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

TERRASSE 4

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 172

Relevés Ml 67

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml SO  SO 

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 172 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 172 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 172 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 172

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 172

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 35

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 14

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml SO  SO 

Relevés acrotères bas non isolés Ml 14

Relevés sur poteaux non isolés Ml 5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 32

JD entre terrasses ml 13,6

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml 18,5

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 14

3.8 Bavettes en rive Ml 14 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 5

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 2

3.11 Trop plein U  SO   SO  

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U  SO  SO 

porte de condamnation avec opercule à fermeture U  SO  SO 

entrée basse escamotable U  SO  SO 

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 14

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 14 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 14 PM non totalisé

4.5 Portillon U  SO  SO 
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 5

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 80

Relevés Ml 38

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml SO  SO 

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 80

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 80

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 22

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml  SO   SO  

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml SO   SO  

Relevés acrotères bas non isolés Ml 14

Relevés sur poteaux non isolés Ml 2,5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml  SO   SO  

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 14

3.8 Bavettes en rive Ml 14 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 2,5

3.10 Entrées d'eaux pluviales DN120 U 2

3.11 Trop plein U  SO   SO  

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U 1

porte de condamnation avec opercule à fermeture U 1

entrée basse escamotable U 1 PM non totalisé

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 14
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 14 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 14 PM non totalisé

4.5 Portillon U 1

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

TERRASSE 6

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de l'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 80

Relevés Ml 38

2.2 Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml SO   SO  

2.3 Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé

2.4 Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

3.1 Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé

3.2 Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé

3.3 Etanchéité des parties courantes M2 80

3.4 Protection gravillonnée en réemploi M2 80

3.5 Relevés d'étanchéité : 

Relevés sur acrotère bas isolé (devant chassis vitré) Ml 22

Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml SO   SO  

Isolation des relevés sur JD et châssis (solution bitume) Ml SO   SO  

Relevés acrotères bas non isolés Ml 14

Relevés sur poteaux non isolés Ml 2,5

3.6 Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml SO   SO  

JD entre terrasses ml

JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml

3.7 Couvertines sur acrotères façade pour mur ep.20 cm Ml 14

3.8 Bavettes en rive Ml 14 PM non totalisé

3.9 Bande de solin en aluminium Ml 2,5

3.10 Entrées d'eaux pluviales U 2

3.11 Trop plein U  SO   SO  

04 - Protection en toiture

4.1 Echelle extérieure d'accès en toiture :

Echelle à crinoline U 1

porte de condamnation avec opercule à fermeture U 1

entrée basse escamotable U 1 PM non totalisé

4.2 Garde corps de protection périphérique alu Ml 14

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable Ml 14 PM non totalisé

4.4 Garde-corps autoportants Ml 14 PM non totalisé

4.5 Portillon U 1
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

05 - Reprises diverses avant travaux

5.1 Reprise des montants de menuiserie Forfait 1

5.2 Reprises sur dispositifs pare soleil (à raccourcir) Forfait 1

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

RECAPITULATIF

A- OFFRE DE BASE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE SBS

INSTALLATION DE CHANTIER MONTANT HT 

TERRASSE 1 MONTANT HT 

TERRASSE 2 MONTANT HT 

TERRASSE 4 MONTANT HT 

TERRASSE 5 MONTANT HT 

TERRASSE 6 MONTANT HT 

REPRISES DIVERSES AVANT TRAVAUX MONTANT HT 

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 

B- OFFRE VARIANTE ETANCHEITE MONOCOUCHE PVC

INSTALLATION DE CHANTIER MONTANT HT 

TERRASSE 1 MONTANT HT 

TERRASSE 2 MONTANT HT 

TERRASSE 4 MONTANT HT 

TERRASSE 5 MONTANT HT 

TERRASSE 6 MONTANT HT 

REPRISES DIVERSES AVANT TRAVAUX MONTANT HT 

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC 
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POS.  QUANTITES QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES MODIFIEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

DESIGNATION U

Fait à

Cachet et signature

L'entreprise
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