ESPE _Menuiseries et portes extérieures 2018_Batiments logements-gymnase-A

. Besancon
u FC SIS s
soanensrt I W . .

Ecole Supérieure du Professorat et de
I’Enseignement de Franche-Comté

57 avenue de Montjoux — Besancon 25 000

Travaux de remplacement des menuiseries
Extérieures — Métallerie/Serrurerie sur les
batiments logements, gymnase et
administration

C.C.T.P.

1/28



ESPE _Menuiseries et portes extérieures 2018_Batiments logements-gymnase-A

SOMMAIRE

A. Définition de I’opération - Réglementation — Lots — Prescriptions générales :
l. Définition de I’opération
. Maitre de 1’ouvrage — Maitre d’ceuvre
1. Décomposition des travaux en lots

V. Obijet-étendue des travaux

V. Prescriptions générales et communes a tous les lots

VI. Durée — exécution — réception des travaux — plans de récolement
VILI. Précisions

B. Description des travaux:
Lot n° 11 ; lot Menuiseries Extérieures — Métallerie/Serrurerie

Documents joints :
. Plans de masse partie concernée I’ESPE

. Plans type de niveau

. Détails parties exterieures et des éléments relatifs a celles-ci

. Photographies de I’existant

.Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I’amiante dans les immeubles batis avant réalisation de travaux

2/28



ESPE _Menuiseries et portes extérieures 2018_Batiments logements-gymnase-A

A. DEFINITION DE L’OPERATION - REGLEMENTATION - LOTS —
PRESCRIPTIONS GENERALES

| - Définition de I’opération
* Opération :
Université de Franche Comté — Ecole Supérieure du Professorat et de I’Enseignement de Franche-Comté:

- Travaux de Menuiseries Extérieures — Métallerie/Serrurerie sur les batiments logements, gymnase et
administration :

a. offre de base : travaux de fourniture et pose de menuiseries et portes extérieures sur le batiment logement en
solution de remplacement de menuiseries extérieures sur dormants conservés des parties décrites par le rapport.

b. Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : travaux de fourniture et pose de menuiseries et portes extérieures
sur le batiment Administration — partie cuisine.

c. Prestation supplémentaire éventuelle n°2 : travaux de fourniture et pose de portes extérieurs sur le batiment
gymnase (métalliques).

* Situation : Besancon - 57 avenue de Montjoux — 25 000 BESANCON

* Classement incendie : E.R.P. de type R 2¢"¢ catégorie — Gymnase 5€¢ catégorie type X

Il - Maitre de 1’ouvrage - Maitre d'ceuvre
* Maitre de I’ouvrage : Université de Franche Comté

* Maitre d'eceuvre : Université de Franche Comté - direction du patrimoine
Tél: 0381666671
Fax : 03 81 66 66 70
patrimoine@univ-fcomte.fr

[11 - Décomposition des travaux en lots

* L’ensemble des travaux de la présente opération est décomposé en un seul lot:
Lot n° 11: Menuiseries Extérieures — Métallerie/Serrurerie

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs documents,
a savoir :

e Les Clauses Communes : présent document;
L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet
et parfait achévement des ouvrages de son Lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de
I'ensemble des documents constituant le C.C.T.P. contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents
documents constituant le C.C.T.P. contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces
documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.
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Obligations contractuelles
Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-dessous :

e Tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y
compris ceux qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG, et ceci par dérogation du code
des marchés publics;

Ces documents sont les suivants :
e Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT);
Les regles de calcul;
Les mémentos, guides, instructions, etc
Tous les autres documents ayant valeur de DTU;
Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste;
Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages;
e Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales;

Les cahiers des clauses spéciales (CCS), sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-aprées ne seront pas documents
contractuels.
L’Entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.
L’Entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.
Par Documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre :

e Tous les fascicules, additifs, modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle

découlant des clauses du CCAG

Un plan de prévention sera établi avant le démarrage du chantier.

A chague fois que nécessaire un permis de feu sera élaborer avec le service technique de ’ESPE.

Une ronde toutes les 1h ou 2h, aprés les travaux par point chaud, seront entrepris par I’Entrepreneur. Ce dernier devra
toutes les protections nécessaires a la détection incendie et vis-a-vis des détecteurs.

IV - Objet-étendue des travaux

Les prestations des présents lots concernent la réfection des menuiseries extérieures — métallerie/serrurerie sur les
batiments logements, gymnase et administration

Les parties sur lesquelles 1I’Entrepreneur interviendra n’ont pas fait 1’objet de travaux important depuis de nombreuses
années. Il s’agira essentiellement d’intervenir sur le clos pour réaliser des travaux de mise en sécurité des biens et des
personnes, de rénovation énergétique, et de gestion du parc immobilier de I’UFC.

Un diagnostic amiante avant travaux a été réalisé sur les parties concernées par les rénovations ayant fait 1’objet d’un
rapport joint en annexe

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante dans les immeubles bétis
avant réalisation de travaux :

N° de dossier 4298/04/18/BESANCON/UFC/ESPE

Effectué par Diag & Conseils le 15/05/2018

Nombre de pages : 100 pages

La réfection comporte :

e a. Offre de base n°1: travaux de fourniture et pose de menuiseries et portes extérieures sur le batiment
logement en solution de remplacement de menuiseries extérieures sur dormants conserves des parties décrites
par le rapport amiante.

e al. Offre de base n°2: travaux de fourniture et pose de menuiseries et portes extérieures sur le batiment
logement avec une procédure de désamiantage des joints d'étanchéité entre menuiserie et structure sur les
menuiseries concernées.

e b. Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : travaux de fourniture et pose portes intérieures sur le batiment
logement

e . Prestation supplémentaire éventuelle n°2: travaux de fourniture et pose de menuiseries et portes
extérieures sur le batiment Administration — partie cuisine.

e d. Prestation supplémentaire éventuelle n°3 : travaux de fourniture et pose de portes extérieurs sur le batiment
gymnase (métalliques).
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Les interventions dans les logements se feront en concertation avec les locataires et 1’établissement.

Une attention particuliere concernant la sécurité envers les résidents devra étre prise en compte par
P’entreprise tout au long des travaux.

L’Entrepreneur mettra un point d’honneur sur le nettoyage apres exécution des travaux.

Sur ’existant, les menuiseries et portes extérieurs sont en bois ou métal. Dans la cadre des travaux, elles seront soit en
PVC ou métalliques.

L’ensemble des prestations comprend toutes les sujétions utiles en termes de mise en ceuvre, de finition, de sécurité
incendie, etc.

Lors de la mise au point du marché, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de réaliser des ajustements et basculements
de prestations, entre I’offre de base et les prestations supplémentaires éventuelles.

Dans I’organisation du chantier, I’Entrepreneur veillera a ne pas avoir une superposition des taches.

Visite obligatoire avant remise de son offre :

La visite concerne les extérieurs et I’intérieur des batiments.

L’Entrepreneur est tenu et réputé avoir pris connaissance de 1’étendue des travaux. La remise et la signature de son
offre font foi de cela.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de ’existant avant la remise de son offre. La visite du site,
permettant de se rendre compte des conditions d’approvisionnement, d’exécution, de chantier, de stockage, etc.

est 0D igatoi I'€ avant la remise de son offre (attestation de visite a joindre a I’offre).

A ce stade, il est déja identifié une zone de stockage dans la partie engazonnée proche du batiment logement,
selon les prescriptions du maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires afin de garantir la
sécurité des usagers et de son personnel travaillant sur le chantier.

Les offres des entreprises seront donc réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires, ainsi que les
éventuelles difficultés d’exécution et de manutention.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

« Précisions
Les travaux s’effectueront en site occupé. L’accés au chantier s’effectuera par le portail situé au 57 avenue

Montjoux, via un contréle d’acces par barriere, munie d’une platine d’appel auprés de 1’accueil de 1’établissement.
Cette entrée constitue 1’entrée principale pour tous les usagers du site (personnels et étudiants).

Toutes les protections seront dues par I’Entrepreneur pour isoler les moyens d’accés a la toiture (échafaudage ou
autres), en période de travaux et hors période de travaux.

Les issues de secours des batiments devront étre laissées libres et accessibles en tout temps. Quel que soit les moyens
de protections retenus par I’Entrepreneur, ils seront placés de maniere a ne pas réduire les unités de passage.
V - Prescriptions générales et communes a tous les lots

%+ Prise de possession du site, sécurité et protection, nettoyages du chantier

e Prise de possession du site :

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Toute circulation risquant de provoquer des
déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et I'aménagement de I'emprise de ses aires de
stockage et de préparations. Toutes dégradations constatées feront 1’objet d’une remise en état. La remise en état de la
zone de stockage est comprise dans ’ensemble des travaux de I’Entrepreneur. Un constat contradictoire des lieux sera
réalisé, conjointement par I’entrepreneur et le maitre d’ceuvre (accés, zone de circulation, zone de stockage, pied de
batiment).

Avant la prise de possession des lieux, 1’entrepreneur est tenu de communiquer un plan d’installation de chantier
(PIC), dans un délai de 8 jours, aprés réception de l’ordre de service. Aucun travail ne sera entrepris par
I’entrepreneur, sans acceptation du PIC par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

5/28



ESPE _Menuiseries et portes extérieures 2018_Batiments logements-gymnase-A

e  Sécurité et protection :

Lors de toute exécution de travaux dans existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions
utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus ou situés a
proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux, que pour ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Si ’entrepreneur doit effectuer un travail a la flamme, il se rapprochera du maitre d’ceuvre pour établir un permis feu.

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers :
L Entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent concernant I'intégration de la
sécurité et l'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L’Entrepreneur est responsable de la protection du chantier, du démarrage a la réception du chantier. Toutes les
dispositions seront prises pour garder le batiment hors d’eau.

L’ensemble des protections collectives et individuelles, y compris les chutes d’objets, sont a la charge exclusive de
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur aura a sa charge :
e La fourniture d’un Plan d’installation de chantier et de circulation ;
e La fourniture d’un balisage (poteaux indicateurs, barriére de balisage, cloture de chantier, etc.....) précisant
les limites de manceuvres des engins, pose des protections nécessaires a la sécurité des avoisinants ;
e Fournir et poser la protection des ouvrages existants et périphériques garantissant la sécurité et le
fonctionnement du chantier. Si les mesures prises par l'entreprise sont jugées insuffisantes par le Maitre
d’Euvre, ce dernier pourra demander des mesures complémentaires sans délai et sans supplément de prix.

A noter que les codts d'échafaudage, d'acheminement des matériaux, barriérage sont inclus implicitement dans les prix
des prestations remis.

e  Mesures de conservation des ouvrages existants :

Les protections & mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de conservation
des existants.

Ils pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films
plastique, des écrans anti poussiere, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'averant nécessaires.
L'entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre
d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des
mesures de protections complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre
restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

e Propreté et nettoyage du chantier :

L'entrepreneur devra veiller tout particulierement a la propreté du chantier. Une attention particuliere sera portée sur
ce point lors des rendez-vous de chantier.

L’entrepreneur devra le nettoyage, ’évacuation journaliére des gravats, emballages, etc. durant toute la durée du
chantier, ainsi que la remise en état des lieux. L’ensemble des matériels et matériaux issus de la dépose - démolition
devront étre évacués en filiere spécialisée au titre du présent marché.

L’entreprise devra prévoir sans majoration de prix toutes les protections nécessaires de I’espace travaux.

Apres achevement des travaux, I'entrepreneur sera tenu de nettoyer et de remettre en état les bordures en béton ou
autres surfaces adjacentes aux chaussées qui pourraient avoir été salies au cours des travaux.

Les souillures, traces de bitume, etc. seront soigneusement enlevées ainsi que les matériaux excédentaires, le matériel
et les engins. Le chantier devra étre laissé dans un état de propreté satisfaisant, prét pour la réception.

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot :
e Le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces de toutes ses menuiseries, portes et accessoires.
e Le nettoyage des sols de la zone de I’espace travaux.
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e L’enlévement de toutes les protections et de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et tache de platre, de mortier, de peinture, etc.,...,
tous les résidus des films de protection, etc.

Nota : L’entreprise retenue pour réaliser les travaux pourra si elle le souhaite, déposer un des ensembles menuiserie a
remplacer. Cela lui permettra de définir un mode opératoire des taches a réaliser et aussi de vérifier les cotes des
menuiseries a réaliser, avant leur fabrication. La condamnation temporaire de 1’ouverture pourra se faire a I’aide de
panneaux bois ou autres dispositifs, solidement fixés dans le tableau. Cette protection devra étre étanche a I’eau.

< Organisation de chantier :
. Branchement en eau potable
Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes dans le site comprenant:

e Piquage sur le réseau existant en accords avec les services techniques de I’ESPE ou le concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les travaux compris tous ouvrages et accessoires nécessaires.

e Compteur, abonnement, consommations.

e Mise en place des canalisations provisoires, souples ou rigides, de diametre approprié aux besoins du
chantier, compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, fixations, tranchées, remblaiement,
regards, etc. ... pour alimentation des installations provisoires de chantier et pour alimentation en eau
nécessaire aux travaux.

¢ Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté.

e Dispositif de protection contre le gel.

. Branchement en courants forts
Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes dans I’édifice ou les
espaces publics proches et comprenant:

e Piguage sur le réseau existant en accord avec les services techniques de I’ESPE ou l'organisme
concessionnaire responsable dans le secteur ou se situent les travaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires.

e Compteur, abonnement, consommations.

e Armoire divisionnaire compris disjoncteur et coupe-circuits pour protection.

e Mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier compris tous ouvrages et
travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées, remblaiement, etc. ... pour alimentation
des installations provisoires et pour alimentation d'un tableau de chantier & proximité des travaux.

e Armoire de distribution compris coupe-circuits de protection, support et fixations.

e Tableau de chantier avec prises.

< Intempéries pendant les travaux — maintien des fonctions de récupération/évacuation des eaux
Dans les cas ou des intempéries (pluie, vent, etc.) surviendraient pendant I’exécution des travaux, 1’entrepreneur devra
mettre en place toutes protections nécessaires pour protéger les ouvrages existants, ses propres ouvrages, ainsi que
I’intérieur des locaux.
De méme, I’entrepreneur devra prendre toute mesure pour assurer I’évacuation des eaux de pluie pendant toute la
durée du chantier.
Toutes ces dispositions doivent impérativement étre prévues dans le cadre du présent marché, et I’entrepreneur ne
saurait en aucun cas prétendre a rémunération complémentaire.

%  Documents d’exécution
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
Les plans d'exécution,
Les notes de calculs,
Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
Le planning d’exécution pour toute la durée des travaux (échelle hebdomadaire en jours ouvrés),
La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.
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Les entrepreneurs sont consultés sur la base d'un dossier qui définit le principe des ouvrages.

Chaque entrepreneur doit toutes les études d'exécution complémentaires a celles remises dans le dossier de
consultation des entreprises. La DPI de 1’Université ne fournira aucun autre document que ceux contenus dans le
présent dossier.

Ces études (plans, études de détails) doivent étre remises au visa de la DPI, I'entrepreneur gardant la responsabilité des
études d'exécution de l'ouvrage.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pieces graphiques et pieces écrites établies par la DPI) chaque
entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a ses frais et sous sa responsabilité conformément aux
dispositions fixées a I'Article 29 du CCAG les plans d'exécution des ouvrages et tous documents nécessaires a la
parfaite réalisation de ses propres ouvrages et ceux des ouvrages mitoyens.

Les piéces graphiques jointes au dossier marché ont été cotées avec le plus grand soin par la DPI, néanmoins, compte
tenu que les ouvrages a réaliser se situent pour partie dans I'emprise d'ouvrages existants conservés, chaque
entrepreneur doit s'assurer d'une part sur place que les cotes portées sur les plans des ouvrages existants sont
concordantes et suffisantes, cela suppose une vérification exhaustive des ouvrages existants ayant une relation avec les
ouvrages a exécuter dans le cadre du lot concerné, d'autre part doit s'étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels auprées de la DPI et avoir pris tous renseignements utiles au préalable a I'établissement de
ses plans.

Si l'entrepreneur détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans de la DPI et les
renseignements pris sur le site, il doit le signaler immédiatement par écrit a la DPI qui prendra les dispositions qui
s'imposent pour remédier a I'état de fait.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a l'exécution. Apres la signature du
présent marché, 1'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Buvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et
le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient
compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

L’entrepreneur fournira la liste du matériel installé, réputé conforme aux différentes normes citées dans le présent
C.C.T.P. et équivalent aux prescriptions du maitre d’ouvrage.

Avant toute mise en ceuvre, I’entrepreneur est tenu d’indiquer au Maitre d’Euvre la provenance des matériaux qu'il
envisage d'employer avec fourniture requise d'échantillons. Il fournira également les PV.

Faute de satisfaire a cette clause, les matériaux jugés inaptes a I'emploi peuvent étre refusés méme aprés mise en
ocuvre.

Les quantitatifs sont a la charge de ’Entreprise, sous sa seule responsabilité.

< Obligation de résultat
Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra
livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec
la réglementation et les prescriptions du présent document, il devra également toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

«» Conformité et exécution des ouvrages
Les dispositions particulieres a chacun des lots sont préciseées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine,
I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection
de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes,
reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

L'Entrepreneur est tenu de signaler a la maitrise d'(Euvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le
projet (plans, devis descriptifs, etc...).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants.

7

% Matériels et fournitures :
Les matériels et fournitures mises en ceuvre pour la réalisation devront étre conformes aux prescriptions, portant le
label NF — ACOTHERM - CEKAL et livrés neufs pour leur installation.
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La mise en ceuvre des matériels et appareillages sera réalisée suivant les indications des constructeurs, selon les reégles
de I’art et conformément aux prescriptions de I’'UTE.

7

« Controles

En cours et en fin de travaux, il sera procédé a des contréles quantitatifs et qualitatifs des fournitures et mises en ceuvre
par rapport aux piéces du marché de 1’entreprise.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, 1’entrepreneur sera tenu de commencer dans le délai de huit jours,
tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le tout a ses frais.

Apres exécution de ces ouvrages, il sera procédé a de nouveaux essais. Si ces derniers ne sont pas encore satisfaisants,
I’installation pourra étre refusée en tout ou partie suivant dire d’un expert choisi, d’un commun accord par les deux
parties.

Dans ce cas, I’entrepreneur supportera, par ailleurs, les dépenses de toutes natures résultant de la mauvaise qualité de
ses prestations.

Tous les essais pourront étre différés tant qu™une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas acceptée ; les
conséquences en découlant restent a la charge de I’entreprise.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par 1’entrepreneur. Les résultats feront 1’objet d’un rapport
détaillé signé par les représentants de 1’entreprencur.

Les essais pourront étre effectués seulement apres la remise de la notice de Conduite et d’Entretien par I’entrepreneur.
Toutes les manceuvres seront effectuées par le personnel de I’entrepreneur, sous sa responsabilité, chaque essai
pouvant étre répété deux ou plusieurs fois.

+« Documents de référence contractuels
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables (a savoir Normes, DTU, Régles de calcul des DTU en vigueur a I’établissement du présent cahier), dont
notamment les suivants, sans que ceux-ci ne constituent une liste limitative et exhaustive :

Partie Maconnerie :
e DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
e DTU 20.13: Cloisons en magonnerie de petits éléments
e DTU 21 : Exécution des travaux en béton

DTU 23.3 : Ossatures en éléments industrialisés en béton

e DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange pléatre et chaux
e DTU 13.11 : Fondations superficielles

e DTU 13.12 : Régles pour le calcul des fondations superficielles

e DTU 13.3: Dallages — Conception, calcul et exécution

e Reégles BAEL

e  Toutes les normes NF en vigueur

e FEtc.

Partie Menuiserie :
e DTU 31.1 (NF P 21-203 de mai 1993) : Charpente et escalier en bois ;
DTU 32 construction métallique ;
DTU 34.1 (NF P 25-201 de mai 1993) : Ouvrage de fermeture pour baies libres ;
DTU 34.2 - Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
DTU 37.1 travaux de menuiseries métalliques ;
DTU N°36.1 : « Travaux de batiment — Menuiseries en bois » ;
DTU 36.1 et 37.1 Exigences concernant I'étanchéité a I'air ;
DTU 39 miroiterie- vitrerie ;
DTU 39-4 Cahier des charges applicables aux travaux de miroiterie et en verre épais ;
NFP 20.301 Menuiserie, serrurerie ;
NFP P01-012 Regles de sécurité relative aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier ;
Régles de calcul CM66 ;
NF P 20-302 Caractéristiques des fenétres ;
XP P 20-325 Présentation des performances des fenétres et portes-fenétres ;
NP P 20-401 Dimensions des chassis et croisées a la francaise ;
NF P 22 255 Assemblages soudés ;
NF P 24-301 Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes métalliques ;
NF P24 351 Protection contre la corrosion ainsi que les normes relatives aux profilés acier et métaux non
ferreux ;
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NF P 26 306 Paumelles ;

NF P 25 XXX Visserie Boulonnerie ;

NF EN 12.400 - Fenétre et porte, durabilité mécanique

NF B 32 002 et NF B 32 003 Verre étiré, verre coulé, glace ;

NF P 78 301, NF P 78 302, NF P 78 303 et NF B 32 500 Verre armé, verre trempé, verre feuilleté ;
N.F. P 24 101, 301 et 351 - Menuiseries métalliques

NF P 78 304, NF P 78 305 et NF P 78 455 Vitrages isolants ;

NF P 78 331 Mastics a I’huile de lin ;

NF P 85 301 Profilés en caoutchouc ;

Regles NV 65 (de mars 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes ;

Regles NV 84 modifiée 95 (de septembre 1996) : Action de la neige sur les constructions ;

e et toutes les normes énumérées aux différents DTU concernés ;

Etc.

VI - Durée — Exécution - Réception des travaux — plans de récolement

KD

< Exécution des travaux : interface et coordination entre les lots

L’entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre un planning d’exécution, dans un délai de 8 (huit) jours a
compter de sa notification, permettant de voir le déroulement des taches, y compris celles sous-traitées.

K2

«» Reéunion de chantier

Des réunions de chantier hebdomadaires ou selon demande spécifique du maitre d’ceuvre auront lieu pendant toute la
durée des travaux.

7

«» Réception des travaux et DOE
A la fin des travaux, il sera effectué par le Maitre d’Ouvrage a une réception des travaux qui comprendra :

e des controles de conformité au projet, comme présentés dans le point V, aprés approbation du maitre
d’ceuvre.

La réception des travaux sera réputée achever lorsque ’entrepreneur du présent lot aura levé I’intégralité des réserves
lui incombant et que les garanties se mettront en ordre de marche. Le repliement effectif et le nettoyage du chantier
font également partie des conditions sine qua non.

Les DOE seront fournis sous format papiers (2 exemplaires) et un format numérique sur support CD ou DVD (format
reproductible de type PDF et DWG).

L’Université de Franche-Comté souhaite que quel que soit les aléas (administratifs, travaux, etc.), la tranche
ferme soit terminée pour les vacances de la Toussaint 2018, toutes prestations confondues.

7

« Garanties contractuelles

Les garanties sur matériel installé et bon fonctionnement seront en relation avec les garanties contractuelles exigées
par la loi et les régles de I’art.

L'ensemble des équipements et matériels installé bénéficiera d'une garantie d'un an a compter de la réception définitive
Le service aprés-vente et approvisionnement en piéces de rechange des matériels (la main d’ceuvre est comprise dans
la garantie).

VI — Précisions par rapport a la remise de 1’offre
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% Spécifications du matériel proposé
L’entreprise devra inclure dans son offre la documentation descriptive et technique des matériaux qu’elle prévoit
d’installer.

< Contenu du mémoire technique
L’entrepreneur devra apporter la preuve de références, concernant des travaux similaires (3 minimum).

L’entreprise fournira une attestation concernant sa qualification :
e Qualification technicité confirmée souhaitée :
o 3542 (fabrication et pose de menuiseries extérieures en PVC)
e Qualification technicité confirmée courante :
o Et4712 (mise en ceuvre de produits verriers).
e Lesdescriptifs et types de vitrages isolants prévus ;

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
e Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques;
e Une liste de références de ces matériels ou équipements.

Dans le mémoire technique, I’Entrepreneur mettra bien en évidence :
e Les détails du mode opératoire retenus pour le chantier ;
e Les dispositions prises pour garder le batiment hors d’eau ;

e Les moyens d’accés prévus pour la réalisation du chantier, ainsi que les protections misent en place.

Et tous autres renseignements et précisions nécessaires a 1’appréciation de la qualité de I’offre.
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B. Menuiseries et portes extérieures (PVC et métalliques).

A/ Objet des travaux

La réfection comprend, d’abord, une mise a nu des menuiseries extérieures et des éléments la composant (sauf
exception précisée dans le CCTP ci-dessous). Ensuite, I’Entrepreneur est tenu de fournir et poser I’ensemble des
matériaux et matériels permettant une bonne réalisation de 1’ouvrage, selon les Régles de 1’Art, les normes en vigueur
etlesDTU.

Le présent lot doit:
e Tranche ferme a et al: travaux de fourniture et pose de menuiseries et portes extérieures sur le batiment
logement.
o Quantité de menuiseries extérieures PVC :
= Logement concierge RDC : 8
= Logement concierge bis R+1: 6
= Logement Agent UFC, R+1: 6
= Logement Agent ESPE, R+2 : 6
o Quantité de portes extérieures PVC :
= Porte principale : 1
= Porte logement concierge RDC : 1
= PorteR-1:1
o Les dimensions sont indiquées ci-dessous et sur le plan.
o Les quantités de volets roulants sont indiquées ci-dessous.

e PSE n°l: Travaux de fourniture et pose portes intérieures sur le batiment logement.
o Quantité : 4 portes

e PSE n°2 : travaux de fourniture et pose de menuiseries et portes extérieures sur le batiment Administration —
partie cuisine.
o Quantité de menuiseries extérieures P\VC — niveau RDC : 2
o Quantité de portes extérieures métalliques : 2
e PSE n°3 : travaux de fourniture et pose de portes extérieures sur le batiment gymnase, faisant office d’issue
de secours.
o 3BP formant 6 vantaux.

L’ensemble des menuiseries extérieures seront des établissements :
e Schiico ou équivalent pour les fenétres ;
e Malerba ou équivalent pour les portes.

L’ensemble des prestations comprend toutes les sujétions utiles en termes de mise en ceuvre, de finition, de sécurité
incendie, etc.

B/ Prestations

| — Prestations du présent lot
Les travaux a réaliser par I’entrepreneur dans le cadre de son lot sont essentiellement les suivants (liste non limitative):

L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.

Le chargement, le transport et le déchargement & pied d'ceuvre.

La dépose intégrale ou partielle en cas de conservation des dormants des menuiseries et portes extérieures

La dépose, fourniture et pose des menuiseries et portes extérieures, comprenant toutes les fixations et

sujétions utiles en termes de mise en ceuvre.

e L'exécution des ouvrages en platre ou en mortier, en raccordement sur la magonnerie (solins,
calfeutrements, etc.).

e L’évacuation des déchets en filiére spécialisée.
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L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre lot, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement
n'est pas d par I'entreprise.

Les coordinations nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés.

Communiquer aux entrepreneurs des corps d’état structures les dimensionnements des réservations utiles
pour ses ouvrages.

Contrdler ces réservations et réceptionner les supports en termes de qualité structurelle, planéité
horizontale et verticale, etc...

La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits ainsi que les éléments de liaison avec les
ouvrages adjacents, réalisation des plans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents.

Les trous, scellements et raccords.

Le respect de la qualité du matériel prescrit

L’assistance aux vérifications avant la mise en service et les modifications éventuelles pour mise en
conformité par rapport a la réglementation ou par rapport au présent C.C.T.P.

Finition soignée et impeccable.

B1. Menuiseries et portes extérieures logements

C/ Prescription techniques

C1 — Existant

1. Caractéristiques des menuiseries et portes extérieures existantes sur le béatiment
logement :

Support et fixation des menuiseries et portes extérieures sur béton.
Menuiseries et portes extérieures en bois, simple vitrage :
o Quantité de menuiseries extérieures :
= Logement concierge RDC : 9
= Logement concierge bis R+1: 6
= Logement Agent UFC, R+1: 6
= Logement Agent ESPE, R+2 : 6
o Ouverture a la francaise.
o Quantité de portes extérieures:
= Porte principale, RDC : 1
=  Porte de service, R-1: 1
Types et dimensions des menuiseries extérieures par logements : (voir plans)
Type et dimensions des portes extérieures: (voir plans)

C2 — Travaux de dépose et de démolition

KD
£ X4

2.1. Travaux de dépose des menuiseries et portes extérieures — batiment logement :

a. Offre de base n°1
Dépose et démolition, avec soin, menuiseries extérieures des appartements :

Des vantaux et enlévement. Bati dormant conservé avec ses tapées.
Des volets extérieurs associés, y compris les mécanismes.
= Logement concierge RDC : 9, dont 7 volets
= Logement concierge bis R+1: 6, dont 4 volets
»= Logement Agent UFC, R+1 : 6, dont 4 volets
= Logement Agent ESPE, R+2 : 6, dont 4 volets
o Ouverture & la francaise.

b. Offre de base n°2
Pour dépose et démolition, avec soin, de ’ensemble des menuiseries extérieures des appartements :
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e Des menuiseries extérieures, y compris pattes de scellement (disqueuse ou tous autres moyens),
e Des volets extérieurs associés, y compris les mécanismes.
= Logement concierge RDC : 9, dont 7 volets
= Logement concierge bis R+1: 6, dont 4 volets
= Logement Agent UFC, R+1 : 6, dont 4 volets
=  Logement Agent ESPE, R+2 : 6, dont 4 volets
o Ouverture a la francaise.

o

o Retrait du matériau en extérieur suivant Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 codifié aux articles
R.4412-94 et suivants du nouveau code du travail relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a I’inhalation des poussiéres d’amiante.

o Plan de retrait : il doit étre établi par I’entreprise et étre transmis a 1’Inspection du travail,
CRAM, OPPBTP un mois avant le démarrage des travaux (en précisant la date de démarrage des
travaux) et soumis a I’avis du Médecin du Travail et du CHSCT/DP.

o Formation certifiée AFAQ/AFNOR obligatoire des salariés y compris personnel encadrant. Une
visite médicale spéciale est obligatoire (Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation a la
prévention des risques liés a ’amiante.

o Manutention, stockage provisoire sur site

C3 — Travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVVC

< 3.1. Menuiseries extérieures PVC :

. Principe
e Menuiseries extérieures PVC de couleur blanche
e Double vitrage,
e Ouvrant a la Frangaise, avec oscillo-battant,
e Volet roulant isolé avec coffret extérieur,
e Pose en tableau dans ouvertures existantes et non modifiées
e Fixation sur magonnerie existante, avec reprise si besoin des ouvrages de magonnerie.
e Fixation mécanique,
e Dont toutes sujétions utiles a la bonne réalisation des ouvrages pour une parfaite étanchéité, finition,
sécurité, etc.

KD

« 3.2 Fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC de couleur blanche — ouvrant a la frangaise

Rappel : Les menuiseries seront posees afin obtenir une continuité thermique parfaite.

Y compris toutes sujétions pour fixer les menuiseries sur les structures existantes : magonnerie et ossature métallique,
notamment aux angles du batiment.

Pose des menuiseries en tableau sur la feuillure, compris étanchéité au compriband + mastic élastomeére SNJF 1 ere
catégorie, fixations suivant avis technique.

Compris compléments d’isolation en feuillure et joints acryliques de finition intérieur et réglage de 1'ensemble.

Suite a la dépose, seront dues toutes les préparations du support avant la pose des menuiseries :
e Préparation de la surface d'appui intérieure de la feuillure si nécessaire (reprise au mortier de réparation,
pose d'une équerre métallique collée au mastic ou tout autre moyen).
e L’offre comprendra tous les éléments nécessaires a une finition parfaite des ensembles menuisés
(baguettes de calfeutrement, etc...) ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.

Fourniture et pose d'ensembles P\VC monobloc (baie + volet roulant + entrées d'air acoustiques), en ouverture oscillo-
battante, de chez Schiico ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

Teinte : PVC blanc ;

Pose : en tableau dans ouvertures existantes

Type d'ouverture : en oscillo-battant (OB) ;

Les menuiseries bénéficieront d'une certification ACOTHERM pour un classement attendu AC4 en
acoustique et Th10 en thermique ;

Cadre dormant, ouvrant en PVC aux angles soudés par coupe d'onglet ;

e Piéces d'appui a recouvrement en alu laqué ;

e Dormant a recouvrement ;
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e Poignée de fermeture en aluminium thermolaqué ;

Hauteur des poignées et du systéme de décondamnation par rapport au sol fini : H < 1.30 m en tout point

(réglementation PMR) ;

Patte de fixation et systeme d'accrochage, en acier galvanisé ;

Renforcement du chassis et épaisseur du vitrage selon avis technique ;

Traitement de I'étanchéité a l'air et I'eau sur la périphérie du chassis ;

Coffre de volet roulant extérieur isolé thermiquement ;

Tablier de volet roulant constitué de lames PVVC double paroi ép. maximale 12 mm et lame finale en alu

laqué, a commande manuelle par tringle a cardan (manivelle) pour I'ensemble des chéssis, exécuté en une

ou plusieurs parties selon dimensions ;

e Double vitrage type 4/16/4 ou a faible émissivité avec remplissage au gaz argon, pour permettre d'obtenir

les performances thermiques et acoustiques ci-avant ;

Baguettes de calfeutrement en périphérie des ensembles apres applications des enduits garnissants ;

Joint d'étanchéité en feuillure ;

Joint compriband sur piece d'appui ;

Calfeutrement au mastic souple catégoriel entre chassis et parois supports.

Grilles de ventilation hygroreglables

e Classement AEV : A*2 E*4 V*A2 selon la norme FD P 20-201 et prise en compte de la recommandation
A*3.

Nota : Dans le cadre d’une opération future d’isolation par I’extérieur, les menuiseries disposeront de dormants
importants pour pouvoir retourner sur les tableaux un minimum d’isolation par I’extérieur (ponts thermiques) soit donc
un minimum de 5 - 6 cm (30 a 35 mm d’isolant + lame d’air + parement).

e  Quantité et dimensions :

o Type A —salon, chambres :

= Dimensions : 183 cm x 135 c¢m, hauteur sous allege = 93 cm

= Caractéristiques : 1 panneau fixe vitré et 2 ouvrants a la francaise avec OB

= Quantité : 13 menuiseries extérieures équipées de volets roulants.
o Type B —cuisine :

= Dimensions : 121 cm x 135 cm

= Caractéristiques : 2 ouvrants a la frangaise avec OB

= Quantité : 4 menuiseries extérieures équipées de volets roulants.
o Type C —salle de bains, WC :

= Dimensions : 52 cm x 67 cm

= Caractéristiques :

e 1 ouvrant a la francaise avec OB
e Vitrage en verre sablé

=  Quantité : 8
o Type D - logement concierge RDC (décrochement) :

= Dimensions : 135 x 65 cm

= Caractéristiques : 1 ouvrant a la frangaise avec OB

= Quantité : 2 menuiseries extérieures équipées de volets roulants.
o Entrées d’air auto-réglables : quantités 27

3.3 Spécifications des matériaux et fournitures utilisées :

a) Profilés en P.V.C. rigide

Les chassis seront réalisés a partir des profilés prévus dans les dossiers techniques favorables du C.S.T.B.

En particulier, la qualité des profilés extrudés par le fabricant titulaire de I'avis technique fera lI'objet d'un autocontrdle
permanent de fabrication, qui sera vérifié et suivi par le C.S.T.B.

Les profilés seront obligatoirement marqués.

Ils seront extrudés & partir d'un compound avec additifs polyméres.

La couleur des profilés sera blanche.

PROFILES PRINCIPAUX :
e Epaisseur des parois = 2.8 mm.
e  Profil d'ouvrant multichambre,
e  Profil dormant multichambre,
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e  Profil de battement,
e  Meneau multichambre,
e  Traverse multichambre.

PROFILES COMPLEMENTAIRES :
e Epaisseur des parois = 2 mm.
e  Profil de rejet d'eau,
e  Profil parecloses.

PROFILES DE RENFORT :

e Profilés métalliques dont les dimensions seront appropriées aux chambres destinées a les recevoir et aux
sollicitations mécaniques.

e  Ces profilés seront en acier galvanisé avec un revétement de zinc correspondant a la classe Z 275, suivant
la norme NFA 36.321.

e  Tapées a prévoir pour isolant éventuel.

e Bavettes extérieures toute largeur mur en aluminium prélaqué, teinte au choix si poste prévu dans la
description des ouvrages.

b) Vitrage

Vitrage isolant, épaisseur selon exigence pour obtenir les objectifs thermiques, ou vitrage isolant sécurisé.

¢) Matériaux pour calfeutrement des joints

Joints profilés compacts et homogeénes :
e A base de produits élastomériques de type EPDM pour I'étanchéité entre ouvrants et dormants,
e abase de produits élastomériques de type EPDM pour garniture d'étanchéité de vitrage.

«» 3.4 Caractéristiques des ouvrages:

a) Classement A-E-V
Classement AEV selon la norme FD P 20-201 et prise en compte de la recommandation A*3.

b) Dispositions particuliéres

Les assemblages seront réalisés par thermo-soudure.

Les collages de piéces accessoires en PVC ne sont permis que s'ils sont prévus dans l'avis technique.

L'évacuation des eaux d'infiltration et de ruissellement sera assurée par des orifices situés en dehors de la chambre
recevant les renforts métalliques.

Cache-tempéte a prévoir sur piéce d'appui.

La ventilation des feuillures sera assurée en partie haute des traverses.

Les parecloses seront fixées par clipsage.

Les systemes d'étanchéité des vitrages devront répondre aux prescriptions énoncées dans le DTU n° 39.

Les mastics a I'huile de lin et oléoplastiques sont proscrits.

L'adhésivité et la compatibilité des garnitures d'étanchéité avec le PVC feront I'objet d'essais ou de procés-verbaux
émanant de Bureaux de Contréle.

Les joints seront en profilés élastomériques.

Le calage des vitrages dans les feuillures est obligatoire, quel que soit le type de chassis.

L'ensemble des dispositifs de commande (y compris les poignées des portes et fenétres) doivent étre situés a une
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.

¢) Etanchéité entre dormant et ouvrant

Elle sera assurée par des joints profilés compacts et homogenes a base de produits élastomériques de type EPDM.

Ces joints seront mis en place dans les rainures des profilés PVC prévues a cet effet : a double frappe, avec un joint sur
le dormant et un joint sur I'ouvrant au droit des battements.

7

< 3.5 Mise en aeuvre:

a) Mode de pose

En tableau (tunnel) ou en applique intérieure.

b) Fixations
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Les organes de fixation seront déterminés (type, dimensions), pour répondre : au mode de pose et a la nature de la
structure, aux sollicitations prévues.
lls doivent permettre en plus des réglages, l'application des garnitures d'étanchéité avec le gros-ceuvre sans
discontinuité.
Les modes de solidarisation des fixations avec les menuiseries PVC doivent permettre la libre dilatation et le retrait
des menuiseries.
Les fixations seront disposées au voisinage des axes de rotations et des points de condamnation.
Elles se feront :

e Soit par scellements humides avec pattes a scellement,

e  Soit par pattes, équerres et chevilles.

c) Calfeutrement

Le calfeutrement entre le gros-ceuvre et le dormant de la menuiserie sera du type : calfeutrement par systéme faisant
appel a des garnitures d'étanchéité a basse de mousse injectée.

Les cordons d'étanchéité seront réalisés par cordon de mastic extrudé en place, sur fond de joint du type élastomeére.

Le systeme d'étanchéité retenu devra faire I'objet d'un certificat de qualification délivré par le SNJF (label SNS).
L'adhésivité et la compatibilité des produits en PVC devront faire I'objet d'un procés-verbal d'essais.

La mise en place de I'étanchéité périmétrique sera réalisée conformément "aux recommandations professionnelles
concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des fagades".

Profilé éventuel de calfeutrement intérieur entre la menuiserie et les doublages.

« 3.6 Ferrage:
Ferrage comprenant (quincaillerie agréée NF) :
e Pattes a scellement de fixation,

e Paumelles.

Pour chéssis ouvrant a la frangaise :
e 1 crémone encastrée avec poignée en aluminium prélaqué, teinte assortie au chassis coulissant.

« 3.7 Volets roulants:

a) Définition de projet
Fourniture et pose de volets roulants du type I, type "bloc-baie, pour I'ensemble des menuiseries extérieures en PVC.
Exigences thermiques selon données ci-avant.

b) Tablier

Tablier constitué de lames double paroi auto-portantes en aluminium laqué blanc avec isolant en polyuréthane.
Dispositif de blocage latéral.

Clips anti grand vent pour une largeur supérieure ou égale a 2.30 ml.

Ajouration réglable permettant le dosage air - lumiére.

Coloris au choix de I'Architecte.

Lame finale en aluminium filé anodisé.

c) Coulisses

Guidage par des coulisses en aluminium filé anodisé, équipées de joints anti-bruit.

d) Mécanisme d'enroulement

Enroulement sur un arbre en tube acier galvanisé.
Compensation par ressort.

Treuil frein équipé d'un arrét de fin de course.

e) Manceuvre

Manceuvre par tringle a cardan (manivelle) ramenée a hauteur d’homme (1,30 m) y compris clips de maintien en
position repos.

) Coffre

Coffre démontable en PVC avec isolant intérieur permettant I'accés au volet roulant, y compris habillage des joues.
Profilé de calfeutrement entre coffre de volet roulant et plafond avec isolant en laine de verre avec pare-vapeur.
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) Grilles hygro-réglables
Fourniture et pose dans les coffres de volets roulants de grilles hygro-réglables en PVC.

«» 3.8 Isolation thermique - Etanchéité a I’air -

L'entreprise prendra toutes dispositions de coordination, de formation de ses personnels et de mise en ceuvre afin de
garantir les niveaux de performance thermique et d'étanchéité a I'air des parois définies ci-avant en conformité avec la
réglementation applicable au projet.

< 3.9 Limites de prestations :

a) Travaux compris
Sont compris au titre du présent lot : a. Offre de base n°1 ou Offre de base n°2
e Les déposes soigneuses des menuiseries existantes
e Lapose des nouveaux chassis
e Laréalisation des étanchéités a I’eau et a 1’air
e La protection des matériels existants
e Les fermetures provisoires des ouvertures creéées par les déposes dans le cas ol la durée avant repose
serait supérieure a 8 h.

b) Travaux non compris
e Lestravaux de finition de peinture sur murs

C4 — Travaux de fourniture et pose des portes extérieures métalligues

< 4.1. Portes extérieures métalliques :

. Principe

Portes extérieures métalliques,

Simple vantail,

Ouverture a la Francaise,

Type de pose identique a ’existant, dans ouvertures existantes et non modifiées,

Fixation sur magonnerie existante, avec reprise si besoin des ouvrages de magonnerie.

Fixation mécanique,

Tous les joints d'étanchéité a I'air et a I'eau incombent au présent lot; ils seront obligatoirement agréés

"S.N.F.J." ou"C.S.T.B.”

Garantie de 10 ans par le fabricant, et certifiée a la marque NF,

e Dont toutes sujétions utiles a la bonne réalisation des ouvrages pour une parfaite étanchéité, finition,
sécurité, etc.

< 4.2 Fourniture et pose des portes extérieures métalliques
o 4.2.1 Porte d’entrée principale - RDC : type P1 — dimensions 219 cm x 102 cm

Fourniture et pose d’une porte d’entrée principale, de type blocs-portes paliers anti-effraction, dont les caractéristiques
sont les suivantes :

e Huisserie :
o Huisserie en tdle d’acier décapée ou électrozinguée d’épaisseur 15/10, revétue d’une prépeinture
d’accrochage

o Gorge pour joint d'étanchéité a 1’air et acoustique tubulaire
o Fourniture seule de laine de roche pour remplissage

e Vantaux :
o Epaisseur 58 mm
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Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique
Tubulaire Ame isolante (complexe absorbant)
Joint Intumescent sur traverse haute
Parement en Téle acier galvanisée (Int. : 75/100e -Ext. : 15/10¢)
o Seuil Aluminium conforme a la réglementation pour les personnes en situation de handicaps
e Ferrage:
o Serrure a 3 points de condamnation A2P
o Condamnation par cylindre européen
o 4 fiches réglables 3D
o 2 pions antidégondage
o Plinthe Aluminium rejet d’eau en partie basse
e Finitions :
o Teinte RAL au choix du maftre d’ceuvre sur le parement et huisserie
o Parements au choix du maitre d’ceuvre.
e Equipements :
o Ferme-porte bras a coulisse, de force appropriée au poids du vantail.
e Clefs:
o 12 clefs minimums
e Le BP paliers anti-effraction sera de type MPEC43 coursive extérieure de chez Malerba ou équivalent.

O O O O O

Caractéristiques techniques & minima :
e Résistance au feu : EI2 30 / Coté Fiches
e Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Rw (C; Ctr) = 43(-2-5)
e  Coefficient de transmission thermique : 1,6 W/ m2.°K
e Classement A E.V: A*4 E*7B .V*CE2250
e Effraction : A2P BP1

o 4.2.2 Porte d’entrée concierge - RDC : type P2 223 cm x 77,5 cm

Fourniture et pose du BP sera identique au type A.

Le BP ne sera pas équipé de ferme-porte bras a coulisse.

En revanche, I’Entrepreneur devra équiper le BP d’un judas optique.
Quantité de clefs : 3 minimums

o 4.2.2 Porte de service — R-1 : type P3209 cm x 91 cm

Fourniture et pose du BP sera identique au type A, en tout point.
Quantité de clefs : 12 minimums

< 4.3 Butées de portes:
Butée de porte en aluminium anodisé argent de 37 mm de diameétre, a large ruban amortisseur et capuchon cache vis
de type réf. 3737 des Ets VACHETTE ou équivalent. Fixation par chevilles et vis normalisée.
Prévoir une butée par vantail.

% 4.4 Isolation thermique - Etanchéité a I’air :
L'entreprise prendra toutes dispositions de coordination, de formation de ses personnels et de mise en ceuvre afin de

garantir les niveaux de performance thermique et d'étanchéité a I'air des parois définies ci-avant en conformité avec la
réglementation applicable au projet.

< 4.5 Limites de prestations :
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a) Travaux compris
Sont compris au titre du présent lot :
e Les déposes soigneuses des anciennes portes extérieures
e La pose des nouvelles portes extérieures, et tous les habillages nécessaires a la bonne réalisation de
I’ouvrage
e Laréalisation des étanchéités a I’eau et a 1’air
e Laprotection des matériels existants
e Les fermetures provisoires des ouvertures créées par les déposes dans le cas ou la durée avant repose
serait supérieure a 8 h.

b) Travaux non compris
e Les travaux de finition de peinture sur murs

C7 — Travaux de fourniture et pose des portes d’entrées intérieures

< 7.1. Portes d’entrées intérieures métalliques:

. Principe

e Portes extérieures métalliques,

e Simple vantail,

e Ouverture a la Francaise,

e Type de pose identique a 1’existant, dans ouvertures existantes et non modifiées,

e Fixation sur magonnerie existante, avec reprise si besoin des ouvrages de magonnerie.

e Fixation mécanique,

e Tous les joints d'étanchéité a l'air et a I'eau incombent au présent lot; ils seront obligatoirement agréés
"S.N.F.J." ou"C.S.T.B."

e Garantie de 10 ans par le fabricant, et certifiée a la marque NF,

e Dont toutes sujétions utiles a la bonne réalisation des ouvrages pour une parfaite étanchéité, finition,
sécurité, etc.

7

« 1.2 Fourniture et pose de portes d’entrées intérieures — batiment logements
o 7.2.1 Portes d’entrées intérieures : type P4 — dimensions 210 cm x 70 cm

Fourniture et pose d’une porte d’entrée principale, de type blocs-portes paliers anti-effraction, dont les caractéristiques
sont les suivantes :

e Huisserie :
o Huisserie en tole d’acier décapée ou électrozinguée d’épaisseur 15/10, revétue d’une prépeinture
d’accrochage

o Gorge pour joint d'étanchéité a 1’air et acoustique tubulaire
o Fourniture seule de laine de roche pour remplissage
e Vantaux :
o Epaisseur 58 mm
Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique
Tubulaire Ame isolante (complexe absorbant)
Joint Intumescent sur traverse haute
Parement en T6le acier galvanisée (Int. : 75/100e -Ext. : 15/10e)
o Seuil Aluminium conforme & la réglementation pour les personnes en situation de handicaps
e Ferrage:
o Serrure a 3 points de condamnation A2P
o Condamnation par cylindre européen
o 4 fiches réglables 3D
o 2 pions antidégondage
o Plinthe Aluminium rejet d’eau en partie basse
e Finitions :
o Teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre sur le parement et huisserie
o Parements au choix du maitre d’ceuvre.
e Equipements :

o O O O O
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o Judas optiques.
e Clefs:
o 3 clefs minimums par appartements.
e Le BP paliers anti-effraction sera de type MPEC43 coursive extérieure de chez Malerba ou équivalent.

Caractéristiques techniques a minima :
e Résistance au feu : E12 30 / C6té Fiches
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Rw (C; Ctr) = 43(-2;-5)
Coefficient de transmission thermique : 1,6 W/ m2.°K
Classement A.E.V : A*4 E*7B .V*CE2250
Effraction : A2P BP1

< 7.3 Butées de portes:

Butée de porte en aluminium anodisé argent de 37 mm de diameétre, a large ruban amortisseur et capuchon cache vis
de type réf. 3737 des Ets VACHETTE ou équivalent. Fixation par chevilles et vis normalisée.
Prévoir une butée par vantail.

< 7.4 Isolation thermique - Etanchéité a I’air :

L'entreprise prendra toutes dispositions de coordination, de formation de ses personnels et de mise en ceuvre afin de
garantir les niveaux de performance thermique et d'étanchéité a l'air des parois définies ci-avant en conformité avec la
réglementation applicable au projet.

«» 7.5 Limites de prestations :

a) Travaux compris
Sont compris au titre du présent lot :
e Les déposes soigneuses des anciennes portes extérieures
e La pose des nouvelles portes extérieures, et tous les habillages nécessaires a la bonne réalisation de
I’ouvrage
e Laréalisation des étanchéités a 1’eau et a I’air
e La protection des matériels existants
e Les fermetures provisoires des ouvertures créées par les déposes dans le cas ou la durée avant repose
serait supérieure a 8 h.

b) Travaux non compris
e Les travaux de finition de peinture sur murs
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B3. Menuiseries et portes extérieures des cuisines — batiment A
Prestations supplémentaires éventuelles n°1

C/ Prescription techniques

C8 — Existant

1. Caractéristiques des menuiseries et portes extérieures existantes sur la cuisine — batiment

A
e Support et fixation des menuiseries et portes extérieures sur béton.
e Menuiseries et portes extérieures en bois, simple vitrage :
o Caractéristiques et quantités de menuiseries extérieures :
= Bureau chef de cuisine RDC : 2
= Dimensions : 137 cm x 94 cm
= Avec volets roulants.
o Ouvrant basculant.
o Caractéristiques et quantités de portes extérieures :
=  Portes cuisines extérieures : 2
e  Issues de secours — livraison :
o 2 vantaux de services de dimensions 74 cm.
o Dimensions : 266 cm x 161 cm (avec imposte vitrée comprise).
o Epaisseur du montant de porte 80 mm.
o Volet existant en métal, a conserver.
e  Porte local légumerie :
o 1 vantail de service de dimensions 79 cm.
o Dimensions : 264 x 83 cm (avec imposte vitrée comprise).

C9 — Travaux de dépose et de démolition

< 9.1. Travaux de dépose des menuiseries et portes extérieures des cuisines — batiment A :

Idem C2 — Travaux de dépose et de démolition

C10 — Travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC

<+ 10.1. Menuiseries extérieures PVC :

. Principe

Menuiseries extérieures PVC de couleur blanche

Double vitrage,

Ouvrant a la Frangaise, avec oscillo-battant,

Volet roulant isolé avec coffret extérieur,

Pose en tableau dans ouvertures existantes et non modifiées

Fixation sur magonnerie existante, avec reprise si besoin des ouvrages de magonnerie.

Fixation mécanique,

Dont toutes sujétions utiles a la bonne réalisation des ouvrages pour une parfaite étanchéité, finition,
sécurité, etc.

«+ 10.2 Fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC de couleur blanche — ouvrant a la francaise
Idem C3 — travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

Quantité 2.
Dimensions : 94 cm x 137 cm.
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.0

% 10.3 Spécifications des matériaux et fournitures utilisées :

Idem C3 — travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

«» 10.4 Caractéristiques des ouvrages:

Idem C3 — travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

7

< 10.5 Mise en eeuvre:

Idem C3 — travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

« 10.6 Ferrage:

Idem C3 — travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

«» 10.7 Volets roulants:

Idem C3 - travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

«+ 10.8 Isolation thermique - Etanchéité a lair -

Idem C3 — travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

«» 10.9 Limites de prestations :

Idem C3 - travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures PVC.

C11 — Travaux de fourniture et pose des portes extérieures métalliques

< 11.1. Portes extérieures métalliques :

. Principe

Portes extérieures métalliques,
Simple vantail,

Ouverture a la Francgaise,

o

Type de pose identique a I’existant, dans ouvertures existantes et non modifiées,

Fixation sur magonnerie existante, avec reprise si besoin des ouvrages de magonnerie.

Fixation mécanique,

Tous les joints d'étanchéité a l'air et a l'eau incombent au présent lot; ils seront obligatoirement agréés
"S.N.FJ."ou"C.S.T.B."

Garantie de 10 ans par le fabricant, et certifiée & la marque NF,

Dont toutes sujétions utiles a la bonne réalisation des ouvrages pour une parfaite étanchéité, finition,
sécurité, etc.

11.2 Fourniture et pose des portes extérieures métalliques

o 11.2.1 Porte de cuisine — RDC — batiment A : type P5 — dimensions 266 cm x 161 cm

La présente porte sert & la fois & la livraison des marchandises pour la cuisine et d’issue de secours.

Fourniture et pose de porte, de type blocs-portes battants a 2 vantaux inégaux CF 1h, dont les caractéristiques sont les

suivantes :
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Huisserie :
o Bati métallique en tdle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 -
ép.20/10e
o Barre d’écartement SANS talon d’ancrage
o Feuillure finie de 62x25 isophonique et seuil suisse avec joint d’étanchéité a 1’air
o Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four
Vantaux :
o Caisson ép. 57mm ; type « isoplan »
Structure interne en tdle d’épaisseur 20/10e
Renforts pour ferme-porte et serrure
Isolants minéraux en plaques
Battue rapportées de largeur 65mm avec joint adhésif
Joint Intumescent coté battement et traverse haute
Vantail de manceuvre intérieure et extérieure par béquille en aluminium avec demi-cylindre a bouton
moleté, sur organigramme de 1’établissement.
Equipements :
o 2 pivots @14mm (butée a billes + cache fixe)
2 pions antidégondages @10mm
Serrure 1 pt & mortaiser, axe 8 60mm
Tétiere de 25mm, entraxe 70mm
Semi-fixe: verrous a bascule
o Ferme-portes EN 1154 bras coulisse, adapté au poids du vantail
Regards Vitrés :
o «VH»: EI2 60, oculus carré ou rectangulaire sur parclose métallique prépeinte, verre PYROBEL 25
Finitions :
o Teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre.
Le BP battant sera de type M 602 LS de chez Malerba ou équivalent.

O 0 O O 0 O

O O O O

Caractéristiques techniques a minima :

Résistance au feu : E12 60 / Recto-Verso

Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Rw (C; Ctr) = 44(-2;-5)
Coefficient de transmission thermique : 1,8 W/ m2. °K

Classement A.E.V : A*4.E*4B.V*C4

Vantaux inégaux, dont au moins a une dimension de 0,90 m de passage libre.
La manceuvre comme issue de secours se fera par bouton moleté.

o 11.2.2 Porte de cuisine — local légumerie — RDC — batiment A : type P6 — dimensions 264 cm
x 83 cm

Fourniture et pose de porte, de type bloc-porte battant, a un vantail CF 1h, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Huisserie :
o Béati métallique en tble d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 -
ép.20/10e.

o Feuillure finie de 62x25 - Barre d’écartement SANS talon d’ancrage.
o Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four.
Vantaux :
o Caisson ép. 57mm ; type « isoplan »
o Structure interne en tole d’épaisseur 20/10e Renforts pour ferme-porte et serrure
o Isolants minéraux en plaques
o Joint Intumescent coté serrure et traverse haute
Equipements :
o 2 pivots @14mm (butée a billes + cache fixe)
2 pions antidégondages @10mm
Serrure 1 pt a mortaiser, axe a 60mm
Tétiére de 25mm, entraxe 70mm
Adaptation d’une grille de ventilation rectangulaire en partie basse de 1’ouvrant (clair maxi :
1.580x380H) Surface maxi passage d’air : 0.013m2
Finitions :
o Teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre.
Le BP battant sera de type M 601 L de chez Malerba ou équivalent.

O O O O

24128



ESPE _Menuiseries et portes extérieures 2018_Batiments logements-gymnase-A

Caractéristiques techniques a minima :
e Résistance au feu : EI2 60 / Recto-Verso

< 11.3 Butées de portes:

Butée de porte en aluminium anodisé argent de 37 mm de diameétre, a large ruban amortisseur et capuchon cache vis
de type réf. 3737 des Ets VACHETTE ou équivalent. Fixation par chevilles et vis normalisée.
Quantité : 2.

< 11.4 Limites de prestations :

a) Travaux compris
Sont compris au titre du présent lot :
e Les déposes soigneuses des anciennes portes extérieures
e La pose des nouvelles portes extérieures, et tous les habillages nécessaires a la bonne réalisation de
I’ouvrage
e Laréalisation des étanchéités a I’cau et a 1’air
e La protection des matériels existants
e Les fermetures provisoires des ouvertures creéées par les déposes dans le cas ol la durée avant repose
serait supérieure a 8 h.

b) Travaux non compris
e Lestravaux de finition de peinture sur murs
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B4. Portes extérieures - issues de secours du Gymnase — batiment C
Prestations supplémentaires eventuelles n°2

C/ Prescription techniques

C12 — Existant
1. Caractéristiques des portes d’entrées intérieures sur le batiment logement :

Support en béton.
Bati bois.
Menuiseries en bois a 2 vantaux, avec parties vitrées.
Serrure & un point
o Quantité de 3 blocs-portes, a 2 vantaux.
o Dimensions BP :
= Droite et gauche : 162 cm x 209 cm
= Central : 168 cm x 209
= Epaisseur des montants : 80 cm
BP extérieurs servant d’issues de secours a niveau RDC.

Le batiment Gymnase a fait ’objet de travaux sur la période 2011-2012. De ce fait, le choix des coloris sera de nature
a étre le plus proche possible de son entrée officielle.

C13 — Travaux de dépose et de démolition

7

< 13.1. Travaux de dépose des portes extérieures — batiment gymnase :

Pour dépose et démolition, avec soin, de ’ensemble des portes extérieures du batiment gymnase, y compris fixations
existantes, dont toutes sujétions utiles.
o Quantité de 3BP.

Aprés I’opération de dépose, un examen technique du support existant sera réalisé pour :
e Examiner la résistance mécanique, 1’étanchéité a 1’eau et a I’air du support existant ;
e Proposer les traitements de surface complémentaires nécessaires a la pose et fixation des portes d’entrées
intérieures ;
e Déterminer les travaux d'adaptation (fourrures a rapporter, arasement, rabotage local,...) ;
Le rapport écrit sera au Maitre d’(Euvre pour appréciation et suite a donner. Il sera accompagné de photo.

Apres la dépose, il sera prévu une réception contradictoire des supports entre I’Entrepreneur et le Maitre d’ceuvre.
L’ensemble est mis a nu pour étre refait a neuf.

L’ensemble comprend toutes les sujétions utiles pour la réalisation de parfaite de I’ouvrage, y compris 1’évacuation
immédiate des déchets en filiére spécialisée.
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C14 — Travaux de fourniture et pose des portes d’entrées intérieures

L X4

. Principe

L X4

14.1. Portes d’entrées intérieures métalliques:

Portes extérieures métalliques,

Double vantail,

Débattement vers extérieur du batiment,

Type de pose identique a I’existant, dans ouvertures existantes et non modifiées,

Fixation sur magonnerie existante, avec reprise si besoin des ouvrages de magonnerie.

Fixation mécanique ou par scellement,

Tous les joints d'étanchéité a l'air et a I'eau incombent au présent lot; ils seront obligatoirement agréés
"S.N.F.J."ou"C.S.T.B."

Garantie de 10 ans par le fabricant, et certifiée a la marque NF,

Dont toutes sujétions utiles a la bonne réalisation des ouvrages pour une parfaite étanchéité, finition,
sécurité, etc.

14.2 Fourniture et pose de portes extérieures — batiment gymnase

o 14.2.1 Portes extérieures - RDC : type P7 — dimensions 491 cm x 209 cm

Les présentes portes servent d’issues de secours pour le gymnase. Le sens de débattement sera obligatoirement vers
I’extérieur du batiment.

Fourniture et pose de porte, de type blocs-portes battants a 2 vantaux inégaux CF 1h, dont les caractéristiques sont les

suivantes :

e Huisserie :

o Bati métallique en tble d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 -
ép.20/10e

o Barre d’écartement SANS talon d’ancrage
o Feuillure finie de 62x25 isophonique et seuil suisse avec joint d’étanchéité a I’air
o Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four

e Vantaux:

o Caisson ép. 57mm ; type « isoplan »
Structure interne en tole d’épaisseur 20/10e
Renforts pour ferme-porte et serrure
Isolants minéraux en plaques
Battue rapportées de largeur 65mm avec joint adhésif
Joint Intumescent coté battement et traverse haute
Vantail de manceuvre intérieure et extérieure par béquille en aluminium avec demi-cylindre a bouton
moleté, sur organigramme de 1’établissement.
= Nota: les BP de droite et gauche ne seront pas équipés de béquille a I’extérieure, mais
seront bien munis d’un demi-cylindre a bouton moleté a I’intérieur pour 1’évacuation du

public.

O O O O O O

e Equipements :

o 2 pivots @14mm (butée a billes + cache fixe)

2 pions antidégondages @10mm

Serrure 3 pts a mortaiser, axe a 65mm, entraxe 72 mm cylindre 40+40
Tétiére de 25mm, entraxe 70mm

Semi-fixe: crémone a levier

Ferme-portes EN 1154 bras coulisse, adapté au poids du vantail

o Sélecteur de fermeture

O O O O O

e Regards Vitrés :

o «VH»: EI2 60, oculus carré ou rectangulaire sur parclose métallique prépeinte, verre PYROBEL 25

e Finitions :

o Finitions laquée RAL 7000.

Le BP battant sera de type M 602 LS de chez Malerba ou équivalent.

e Quantités : 3BP
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Caractéristiques techniques a minima :

e Résistance au feu : EI2 60 / Recto-Verso
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Rw (C; Ctr) = 44(-2;-5)
Coefficient de transmission thermique : 1,8 W/ m2. °K
Classement A.E.V : A*4 E*4B.V*C4
Vantaux inégaux, dont au moins a une dimension de 0,90 m de passage libre.
La manceuvre comme issue de secours se fera par bouton moleté.

7

« 14.3 Isolation thermique - Etanchéité a I’air :

L'entreprise prendra toutes dispositions de coordination, de formation de ses personnels et de mise en ceuvre afin de
garantir les niveaux de performance thermique et d'étanchéité a I'air des parois définies ci-avant en conformité avec la
réglementation applicable au projet.

«» 14.4 Limites de prestations :

a) Travaux compris
Sont compris au titre du présent lot :
e Les déposes soigneuses des anciennes portes extérieures
e La pose des nouvelles portes extérieures, et tous les habillages nécessaires a la bonne réalisation de
I’ouvrage
e Laréalisation des étanchéités a I’eau et a 1’air
e Laprotection des matériels existants
e Les fermetures provisoires des ouvertures créées par les déposes dans le cas ou la durée avant repose
serait supérieure a 8 h.

b) Travaux non compris
e Lestravaux de finition de peinture sur murs

Le: Signature et cachet de I’entreprise :
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