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1 GENERALITES 

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent descriptif a pour objet de définir les conditions techniques d’exécution, du marché à procédure 
adaptée « Achat d’un ensemble de compresseurs et sécheur d’air ». 

Ce descriptif détaille les équipements recherchés, les conditions d’installations et les tests à mettre en 
œuvre, pour assurer l’augmentation de la capacité de production d’air comprimé nécessaire pour 
alimenter les 2 productions d’azote existantes, les équipements process existants et futurs de la salle 
blanche 2 « Extension ». 

 

1.2 ETENDUE DES PRESTATIONS 

Les installations sont à livrer en ordre de marche, essais et réglages terminés. Les prix doivent comprendre 
la fourniture, la pose, la mise en œuvre et toutes les prestations nécessaires à l’exécution des travaux 
neufs et modificatifs, conformément aux dispositions du présent descriptif, sans limitation ni restriction. 
 
L’offre devra inclure un planning détaillé des prestations du marché (études, approvisionnements, 
livraison mise au point, mise en service, réception). 

 
Les études doivent comprendre notamment : 

 Les mises à jour du plan Autocad de local technique CTA/Compresseurs, du schéma de principe de 
l’installation, de production d’air comprimé, 
 La fourniture des protocoles d’interventions au Maître d’Ouvrage, 
 La mise à jour du DOE existant (schéma de principe, plan d’implantation, fiches techniques des 

nouveaux matériaux et matériels), 
 La réalisation d’un dossier de maintenance/exploitation sur support informatique (excel, word, 

autocad version 2014 « minimum »), avec fiches techniques matériels et matériaux installés. 
 

L’offre comprendra : 

 La fourniture et la pose de tous les nouveaux équipements et tuyauteries signalées dans ce 
document, les adaptations éventuelles d’installations existantes pour l’intégration des nouvelles, 
 Le nettoyage quotidien du chantier, 
 Les contrôles d’étanchéités et de qualité des réseaux modifiés, y compris les procès-verbaux de 

tests,  
 Les essais, la mise au point de l’installation d’air comprimé. 

Y compris : 

• Ne pas impacter l’exploitation des zones voisines, notamment celles occupées pendant les 
travaux, 

• Les découpes éventuelles de cloisons métalliques, de dalle ou mur béton pour passages de 
tuyauteries ou encastrements d’équipements, 

• Le démontage et remontage de portes et d’impostes pour passages des nouveaux 
équipements, de ceux à évacuer. 
 

Remarque : Il appartient aux Entreprises consultées d’apporter toutes les solutions techniques et/ou 
financières nécessaires à la bonne finalité du projet. 
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1.3 DOCUMENTS ET PLANS JOINTS 

REFERENCE DESIGNATION 

CCTP- MAPA – 
Compresseurs et 

sécheur 
Cahier des Charges Techniques –  Production Air 

Comprimé (présent document) 

DPG-21345-600-001 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)   

PRO-SCH-21345-001 Schéma principe Prod. Air Compr. (existant et futur) 

PRO-PLA-21345-001 Plan d’aménagement local Air Comprimé / CTA – 
Salle 2 

 
 

1.4 PROPOSITION DE L’ENTREPRISE 

Les documents à joindre à la proposition : 
 

 L’acte d’engagement et les pièces administratives annexes demandées, 
 
 Un devis descriptif quantitatif détaillé de l’installation par poste avec marques, types et     

caractéristiques des matériels et matériaux proposés (trames du bordereau des prix unitaires joint, 
à respecter scrupuleusement), 

 
 Un planning donnant les différents délais et durées (études, approvisionnement, réalisation, essais, 

contrôles, etc...) à compter d’une date de notification du marché. 
 
 Un planning détaillé de réalisation (planning prévisionnel avec organisation des équipes). 
 
 Le choix des fournisseurs et des sous-traitants devra obtenir l'agrément du Maître d’Ouvrage. Un 

récapitulatif sera communiqué avec l'offre, précisant les moyens humains envisagés pour la 
durée du projet, éventuels sous-traitants, cotraitants, 

 
 L'Entreprise présentera au MAITRE D’OUVRAGE un organigramme spécifiant les noms et 

qualifications du chargé d’affaire, du/des chefs d’équipes et des responsables des tests, 
 
 Agréments CSTB - Avis Technique – Procès-Verbaux d’essais correspondant aux procédés mis en 

œuvre et à tous les matériaux prévus et utilisés pour les travaux du projet. 
 
 Certificats de qualification délivrés par les Organismes compétents, et particulièrement ceux relatifs 

aux travaux et ouvrages faisant l’objet du présent chantier. 
 

Dans le cas où les procédés ou matériaux ne possèdent pas d’agrément, le MAITRE D’OUVRAGE se réserve 
la possibilité d’exiger un avis technique du CSTB. 
 
Dans le cas d’application de produit manufacturé, les agréments ou certificats de qualification de mise 
en œuvre, dressés par le fabricant, les fiches techniques, devront être joints à la soumission. 

 
Avant d’établir son prix forfaitaire, le candidat devra rendre compte au MAITRE D’OUVRAGE de toute 
erreur ou omission qu’il aurait pu constater. 
Il ne pourra faire état d’oublis ou d’imprécisions dans la description des ouvrages. Il en doit le complet et 
parfait achèvement conformément aux règles de l'art et dans le cadre du forfait. 
 

1.5 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Le bâtiment est soumis aux exigences du Code du Travail. 
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1.6 PLANNING 

Les travaux seront réalisés suivant le planning proposé dans l’offre. 
 
Certains travaux pénalisant pour les autres intervenants et occupants du site (percements de dalles, 
travaux sur sols limitant les accès, etc...) se feront exceptionnellement en heures non ouvrables, avec 
programmation détaillée dans le cadre du marché. 
 
L'Entreprise devra rendre compte régulièrement au MAITRE D’OUVRAGE par écrit de l'avancement du 
projet. 
 

1.7 NORMES, CODES,  REGLEMENTS ET PRECAUTIONS A PRENDRE EN COMPTE 

Les ouvrages seront étudiés, calculés et réalisés conformément aux textes énumérés ci-dessous :  
 

- Les normes et instructions AFNOR (dernières éditions) 
- Les normes DIN 17457 
- Les normes DIN 1-4435 
- Les ASTM A270 
- La règlementation française en vigueur à la date de la commande 
- Les cahiers des charges relatifs à la qualification de modes opératoires de soudage définis par les 

Normes NF EN 288-1 et NF EN 288-2 et NF EN 288-3 
- Des règles techniques professionnelles 
- Des consignes de montages définies par les constructeurs 
- Du décret du 14/11/88 modifié concernant la protection des travailleurs dans les  
  établissements qui mettent en œuvre les courants électriques 
- Des spécifications, règles de normalisation et instructions publiées par l’Union Technique de 
   l’Electricité, en particulier les normes UTE, norme NF C.15 100 et additifs 
- DTU 70-1 Installations électriques 
- Des avis et arrêtés complémentaires du décret CEM et les normes correspondantes 

 
Nb : les références aux documents énoncés ci-dessus, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un 

rappel des principaux documents applicables. 
 

Pour la livraison des tubes, des pièces forgées ou de la boulonnerie, Les documents de contrôles seront 
établis suivant la norme NF A 00-001.  
 
Tous les composants venant en contact direct avec les fluides de haute pureté devront être livrés sous 
double emballage polyuréthane transparent. Ces emballages seront clos hermétiquement. Les tubes 
seront quant à eux fournis avec des protections, bouchons à chaque extrémité et sous emballage. 
 
 
Contrôle des tubes à la réception : 
 

- Aspect général extérieur 
- Dimensions 
- Fiche matière - Lieu de traitement 
- Mode d’emballage et conditionnement  
 

L’Entreprise devra garantir une traçabilité des produits utilisés. A défaut, des éprouvettes pourront être 
exigées. 
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1.8 ETAT DES LIEUX 

L’Entreprise devra OBLIGATOIREMENT se rendre compte sur place et sur plans, des difficultés d’exécution 
des ouvrages et des acheminements du matériel depuis l’accès routier, jusqu’à la zone de chantier dans 
le bâtiment en local technique, à l’étage. 

L’entreprise prévoira dans son ouvrage tous les travaux et toutes les fournitures indispensables à la bonne 
présentation et au bon fonctionnement de l’ensemble. 

Il sera tenu de vérifier, sous sa responsabilité, les documents, dessins et renseignements divers qui pourront 
lui être communiqués. Toutes erreurs ou modifications seront soumises au Maître d’Ouvrage qui statuera 
en conséquence. 

Faute de se conformer à ces prescriptions, l’entreprise sera tenue pour responsable de toutes erreurs ou 
omissions relevées en cours d’exécution, ainsi que des effets qu’elles entraîneraient. 

Aucun local de stockage n’est fourni à l’Entreprise adjudicataire.   

Un état des lieux détaillé pour la propreté et l'état des matériels sera fait avant le début des travaux avec 
l'Entreprise. Il concernera toutes les zones touchées par le chantier (environnement extérieur : pelouse, 
pavés, bitume, réseaux, façades, toitures, étanchéités. Zones d’accès et de manutention extérieures et 
intérieures au bâtiment. Des plans de situation et photos pourront être fournis à l'appui). 

 

1.9 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

Les prescriptions indiquées dans ce document ne sont pas limitatives. 

Les concurrents devront prévoir, dans l’établissement de leur projet, tous les calculs, mesures, plans, 
matériels et main d'œuvre nécessaires à la bonne marche des installations, à leur conduite et à leur 
sécurité, même si ce matériel n’est pas explicitement décrit. L’installateur conservera sa pleine 
responsabilité, au sujet des caractéristiques des matériels mis en œuvre. 

En aucun cas, l’Entreprise ne devra effectuer des travaux de modification par rapport au marché de 
base sans l’accord écrit du MAITRE D’OUVRAGE. 

Le responsable de chantier participera aux réunions techniques et de coordination, réalisera les 
protocoles d'intervention précis avant chaque opération délicate, informera le MAITRE D’OUVRAGE des 
problèmes et solutions proposées. 

Pour l'ensemble des travaux, une finition soignée, les étanchéités inter-locaux seront demandées et 
devront être prises en compte par les candidats au moment du chiffrage. 

Afin d’assurer la réalisation de l'ensemble des travaux dans de bonnes conditions (sécurité, délais, 
perturbation minimum des installations voisines), il pourra être nécessaire d’assurer une campagne de 
travaux préparatoires (maillage des réseaux, piquages en attente pour chantier et protections 
particulières ou mécaniques...) en planifiant très précisément les opérations. 

Les prix comprendront les études pour exécution, la fourniture, la pose, la mise en oeuvre et toutes 
prestations nécessaires à l'exécution des travaux sans limitation ni restriction, afin d'atteindre les conditions 
et la qualité souhaitée par le MAITRE D’OUVRAGE : 

a) Pendant toute la phase d'études et de préparation du dossier, une réunion pour exposer l'état 
d'avancement du projet et fournir les plans proposés à l'approbation du MAITRE D’OUVRAGE. 

b) La participation à toutes les réunions techniques de mise au point nécessaire au parfait           
avancement des études et du chantier. 

 

NOTA : les études et les travaux seront menés en tenant compte des installations et équipements existants, 
afin d'en faciliter la maintenance et l’exploitation. L’utilisation de matériels de même marque, même 
type que l'existant, sera à privilégier. 

L’entreprise réalisera les plans d’exécution des réseaux de tuyauteries et équipements, pour validation 
par le MAITRE D’OUVRAGE. Toute modification devra être validée par le MAITRE D’OUVRAGE. 
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Le présent marché s'entourera de Sociétés compétentes pour traiter les domaines qu'il ne domine pas 
pleinement. Ces sociétés devront être déclarées et feront l’objet d’un dossier d’agrément. 

Tous les équipements proposés en "équivalence" devront être de fabrication standard, sauf dérogation 
spéciale, avec soumission à l'approbation du MAITRE D’OUVRAGE. 

Nettoyage : 

- Aspiration et évacuation des copeaux pendant les découpes (la préfabrication devra être autant 
que possible préparée en atelier, sauf dans le cas de contraintes spécifiques), 

- Aspiration de l'eau souillée pendant les carottages et découpes béton éventuelles, 

- Nettoyage complet de l’ensemble du chantier, des locaux et abords touchés par le chantier, 

- Evacuation de tous les déchets à l’extérieur du site, 

- Les déchets contaminés par les produits chimiques, des hydrocarbures, devront être traités selon la 
règlementation en vigueur. 

Si le nettoyage était mal ou non effectué, le MAITRE D’OUVRAGE chargera une Entreprise de nettoyage 
de cette mission chaque semaine, aux frais des Entreprises intervenantes. 

 

1.10 VISITE SUR SITE – CONTROLE DES TRAVAUX 

L’Entrepreneur prendra contact avec le MAITRE D’OUVRAGE qui organisera une visite sur place afin 
d’appréhender les difficultés d’exécution des travaux envisagés. Cette visite est obligatoire. FEMTO se 
réserve le droit de ne pas retenir les entreprises qui n’auraient pas effectué cette visite. 

L’Entreprise tiendra compte des installations existantes voisines, respecter les accès nécessaires à la 
maintenance et au dépannage de l’existant et de tout nouveau matériel installé. Elle devra tenir compte 
également des salles blanches et laboratoires environnants en activité pendant le chantier. 

Elle vérifiera et contrôlera au fur et à mesure de l’avancement des travaux, que la réalisation de ses 
ouvrages s’intègre parfaitement dans le déroulement du chantier. Elle signalera au MAITRE D’OUVRAGE 
tous les problèmes de chantier. Elle proposera, si nécessaire, des solutions techniques et les 
aménagements nécessaires, elle réagira toujours efficacement et dans le cadre du forfait. 

 

1.11 CARACTERE FORFAITAIRE DE L’OFFRE 

Le devis descriptif couvre la totalité des travaux à la charge de l’Entrepreneur. Il ne sera pas admis sous 
aucun prétexte, des réclamations sur les prix convenus. L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer 
d’une erreur, omission, différence d’interprétation ou manque de renseignements pour refuser d’exécuter 
des travaux jugés utiles par le MAITRE D’OUVRAGE ou prétendre que ces travaux doivent donner lieu à des 
augmentations sur le prix forfaitaire. 
 
Avant d’établir son prix forfaitaire, il devra rendre compte au MAITRE D’OUVRAGE de toute erreur ou 
omission qu’il aurait pu constater. 
 
En aucun cas, il ne pourra faire état d’oublis ou d’imprécisions dans la description des ouvrages. Le devis 
n’est pas limitatif. Il en doit le complet et parfait achèvement conformément aux règles de l'art et dans le 
cadre du forfait. 
 

1.12 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

L’Entreprise devra fournir, lors de la remise de son offre de prix, les documents suivants : 

• Certificats de qualification délivrés par les Organismes compétents (Qualibat notamment) et 
particulièrement ceux relatifs aux travaux et ouvrages faisant l’objet du présent chantier, 

• Agréments CSTB - Avis Technique – Procès-Verbaux d’essais correspondant aux procédés mis en 
œuvre et à tous les matériaux prévus et utilisés pour les travaux. 
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Dans le cas où les procédés ou matériaux ne possèdent pas d’agrément, le MAITRE D’OUVRAGE se 
réserve la possibilité d’exiger un avis technique du CSTB. 

Dans le cas d’application de produit manufacturé, les agréments ou certificats de qualification de mise 
en œuvre, dressés par le fabricant, devront être joints à la soumission. 

 

Qualité des matériaux - Documents à fournir avant mise en œuvre : 

Tous les matériaux utilisés auront obligatoirement un classement MO ou M1 (selon la norme Française NF 
P.92.507).  
L’Entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage, tous les certificats d’essais, les procès-verbaux d’essais, tous 
les documents attestant les qualités des matériaux proposés. Ces documents sont établis par les 
Organismes officiels agréés. 
 

1.13 DELAIS 

L’Entrepreneur devra s’assurer que les délais d’approvisionnement des matériels proposés soient 
compatibles avec le planning proposé dans l’offre et prendra les options qui s’avèreront nécessaires. 
  

1.14 SECURITE 

L’Entreprise devra se soumettre aux exigences du MAITRE D’OUVRAGE en ce qui concerne la sécurité. 
 
Elle devra veiller à respecter les points suivants, en particulier : 

- Communiquer le taux de Fréquence et le taux de gravité des accidents de son activité au cours 
des trois dernières années (dans le cas d’un plan de prévention annuel). 

- La mise en place avec le donneur d’ordre d’un plan de prévention, (FEMTO décidera si le plan de 
prévention annuel est suffisant ou si il faut en faire un spécifique pour le présent chantier), 

- Mise au courant du donneur d’ordre par l’entreprise, pour toutes interventions en zones propres, 
afin que FEMTO puisse gérer la co-activité, 

- L’évacuation des zones de bâtiment concernées par une éventuelle alarme, 

- Le respect des consignes du Réseau de Diffusion d’Ordre, 

- La communication de l’information au donneur d’ordre de tout incident ou accident constaté sur 
le chantier ou ses abords, 

- Les demandes de bons de feu, d’isolement de zones de surveillance lors de travaux à risque, ou 
par point chaud, 

- Le balisage des zones de travaux et de stockage éventuels, 

- Le port du casque et des chaussures de sécurité, 

- Le port de gants et masques respiratoires lors de dépose ou modification des réseaux d'extraction 
ou de gaz process dangereux, 

- L’accueil sécurité pour tout le personnel, effectué dans les locaux FEMTO après demande au 
d’honneur d’ordre FEMTO, 

- Tout personnel intervenant sur le chantier aura pris connaissance du plan de prévention, 

- Les formations sécurité sont obligatoires pour tout le personnel intervenant sur le site, elles seront 
effectuées avant les travaux. 

- Tous les produits chimiques (nettoyage etc..) seront validés par le donneur d’ordre. 

 

1.15 QUALITES DES ELEMENTS D’INSTALLATIONS ET CONTROLES 

Tous les éléments neufs de l’installation devront être : 
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• En parfait état, 

• De la nature et du type indiqué dans le devis descriptif ou d’une qualité équivalente. 

 

Les appareils devront : 

• Avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque 
fois qu’une telle qualification existe, 

• Etre garantis par leurs constructeurs pour l’utilisation envisagée, 

• Etre livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine, 

• Etre munis d’étiquettes d’origine, 

• Pour le matériel fragile, être présentés au MAITRE D’OUVRAGE avant l’ouverture des emballages. 

Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire analyser, par un Laboratoire officiel, aux frais de 
l’Entrepreneur, tout matériau ou tout appareil qui paraîtra suspect ou qui ne serait pas conforme à la 
spécification du devis descriptif et des spécifications techniques détaillées. 

L’Entrepreneur choisira ses matériels de façon à obtenir une standardisation en utilisant, pour une 
installation, le nombre le plus réduit possible de séries et de types. Il tiendra compte des matériels et 
matériaux existants sur le site pour réaliser ses choix. 

L’installateur justifiera par des documents officiels et par des procès-verbaux d’essais de Laboratoires 
officiels, que les équipements et matériaux proposés répondent aux conditions imposées. 

L'installateur exercera un contrôle permanent des ouvrages qu'il réalise. Il aura la responsabilité de la 
conservation de ses approvisionnements (en usine, en atelier ou sur le chantier) et de ses travaux. Cette 
responsabilité n’est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent d’être sa 
propriété, au fur et à mesure qu’il les fait figurer sur les demandes d’acomptes, quantifiées sur les situations 
mensuelles d’avancement. 

L’Entreprise prévoira et exécutera tous ses stockages, toutes les manutentions. Elle s’assurera que toutes 
les fournitures sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont 
parfaitement stockées, convenablement et efficacement protégées, soigneusement manutentionnées. 

Cette responsabilité porte sur tous les dégâts que pourrait subir les installations existantes et nouvelles 
pendant qu’il en a la charge et quelle que soit la cause des dégâts. 

L’Entrepreneur est en outre, responsable à l’égard des tiers, de tous dommages matériels ou corporels 
susceptibles d’être provoqués par l’installation. Cette responsabilité se limite bien sûr aux matériels et 
installations à réaliser dans le cadre du marché. 

L’Entrepreneur prendra sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les précautions nécessaires 
pour ne pas causer de dégradations aux matériaux, aux ouvrages existants et nouveaux, des autres 
Entreprises. 

Tous les nouveaux matériaux détériorés seront systématiquement refusés par le MAITRE D’OUVRAGE et 
remplacés au frais du présent marché. 

 

1.16 ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS 

Les essais seront effectués installation terminée et en fonctionnement normal. 

Les mises en œuvre, les fournitures, les définitions des patins ou plots anti-vibratiles, socles, manchettes 
souples, flexibles, accrochages de tuyauteries, etc..., seront accompagnés de notes de calculs, justifiant 
de leur dimensionnement et de leur intégration dans les installations.  

NOTA : Ce poste est à la charge financière du présent marché. 
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1.17 PLANS ET DETAILS D’EXECUTION 

Dès l’approbation du marché et conformément au planning envisagé, l’Entreprise devra fournir tous les 
renseignements et plans d’exécution de ses ouvrages. 

L'Entreprise fournira : 

• L'ensemble des spécifications techniques détaillées, 

• Le / les plans pour exécution des ouvrages (plan d'ensemble au 1/50 de l'Entreprise avec coupes et 
détails au 1/20ème), 

• Le / les schémas fonctionnels, 

• Les notes de calculs définitives, 

• Tous les documents techniques nécessaires à la bonne compréhension de l'installation proposée, 

• Toutes les habilitations ou formations nécessaires aux travaux spécifiques, pour le personnel et ce 
nominativement et notamment tout ce qui concerne : 

. Manutention, grutage, transport, etc… 

. Travaux électriques. 

Tous ces documents seront conformes à ceux demandés de façon implicite ou explicite au Dossier de 
Consultation des Entreprises. Ils seront entièrement aux frais et à la charge de l’Entreprise. 

Les plans seront définitivement mis au point, en accord avec le Maître d’Ouvrage et complétés par 
certaines indications et précisions nécessaires. 

Tous ces documents devront être approuvés par tous les services concernés, avant le démarrage des 
travaux. L’Entreprise fournira avec ses documents (plans et détails), toutes les notes de calculs nécessaires 
à la justification des ouvrages mis en œuvre, ainsi que les procédés verbaux d’essais réglementaires des 
matériaux proposés. 

L’Entreprise sera responsable de ses calculs et déterminations.  

Important : les plans et/ou notes de calculs fournis avec le présent DCE ne sont pas exploitables pour 
exécution. Ils devront être confirmés par des documents d’exécution. 

 

2 DESCRIPTION DES BESOINS 

L’installation d’air comprimé décrite ci-après est existante. La production est à adapter aux besoins des 
équipements process existants implantés, et futurs qui seront implantés en salle blanche 2 « Extension ».  

Nb : les consignations électriques des équipements à déposer sont assurés par FEMTO. Les travaux de dépose et 
d’adaptations électriques également. 

 

2.1 MODIFICATION DE LA PRODUCTION D’AIR COMPRIME DEDIEE A LA SALLE 2 EXTENSION 

2.1.1 Travaux de dépose en local technique 

Dépollution (récupération des huiles) des 2 compresseurs d’air (y compris démarches administratives et 
justificatifs de retraitement à fournir à FEMTO). 
 
Déconnexions hydrauliques des 2 compresseurs, dépose et évacuation des 2 flexibles de raccordements. 
 
Dépose, manutention, grutage et évacuation des 2 compresseurs d’air en place (dimensions : 1400 x 780 
x 1555 mm haut). 
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Caractéristiques 
techniques des 
compresseurs : 
VOIR ANNEXE 1 
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et 
repositionnement : 

HORS MARCHE 

Un des 2  
flexibles à 
remplacer 
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Dépose, manutention, grutage et évacuation du sécheur d’air en place. 
 

 
 
 

 

Caractéristiques 
du sécheur BEKO 
AC 210 : VOIR 
ANNEXE 2 

Position en 
toiture du 
puits de 

lumière de 
local 

technique 
(non 

représenté 
sur la 

photo) 

Filtres amont 
sécheur 

Filtres aval 
sécheur 
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2.1.2 Travaux de pose en local technique 

Compresseurs 

Fourniture et installation de 2 nouveaux compresseurs d’air à vitesse variable en lieu et place des existants, 
pour assurer les besoins futurs en air comprimé (distribution pour : actionneurs, poste de travail, 
équipements process et générateurs d’azote). Chaque compresseur devra pouvoir fournir un débit max 
de 252 m3/h à 9.5 bars 
 
La maintenance d’un compresseur devra être possible pendant le fonctionnement du second.  
Leur dimensionnement permettra une redondance, pour assurer un débit de distribution « éventuellement 
dégradé », afin d’assurer un minimum d’air distribué, équivalent au débit d’alimentation nécessaire au 2 
générateurs d’azote existants : 193 m3/h à 8 bar minimum. 
 
Leur intégration en local technique sera possible en 1 seule phase de travaux, pendant un arrêt technique 
à programmer par FEMTO. 
 
Fourniture et pose de 2 socles complémentaires ou de 2 nouveaux, de type identiques aux existants.  
 
Matériel à fournir 

Marque : WORTHINGTON ou équivalent 
Type : ROLLAIR 35 V ou équivalent 
Pression de production : 9.5 bar (pour assurer une pression au départ général de distribution et en entrées 

des générateurs d’azote à 8 bars). 
Poids unitaire en service : 535 Kgs 
Puissance électrique absorbée unitaire : 26 KW (400 V-50 Hz) 
Dimensions : Longueur 1555 x Largeur 830 x Hauteur 1555 mm. 
 
Accessoires 
. Patins anti-vibratiles, sous les pieds, 
. Flexibles de raccordement d’air en sortie, entre les compresseurs et le ballon tampon existant. 
 
Autres 
. Mise en service de garantie Constructeur, 
. Notice d’exploitation règlementaire, des équipements sous pression. 
 
 

Sécheur d’air 

Fourniture et installation d’un nouveau sécheur (par adsorption), en lieu et place de l’existant, y compris 
adaptations des liaisons hydrauliques entrée et sortie. 
 
Matériel proposé 
Marque : PNEUMATECH ou équivalent 
Type : PH190 HE ou équivalent 
Débit traité : 324 m3/h (point rosée -40°C – P. service 7 bar – Température air entrée +35°C) 
Poids en service : 217 Kg 
Dimensions : Long 564 x Largeur 907 x Haut 1495 mm 
Alimentation électrique : 230 V-50 Hz 
Puissance absorbée : < 100 watts 
 
Accessoires 
. Patins anti-vibratiles, sous les pieds / chassîs, 
. Flexibles de raccordement d’air en entrée et sortie, 
. Hygromètre et contrôleur PURELOGIC, 
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. Raccords d’adaptations en entrée et sortie. 
 
Autres 
. Mise en service de garantie Constructeur. 
 

Filtration 

Fourniture et installation de nouveaux filtres, en entrée (micronique et submicronique) et sortie de sécheur 
(anti-poussières et charbon actif), y compris adaptations des liaisons hydrauliques en entrée, sortie, 
échappement condensats pour les filtres d’entrée sécheur. 
 
Matériel proposé 

Marque : PNEUMATECH ou équivalent 
Type : PMH 297 ou équivalent 
Débit unitaire traité : 297 à 7 bar, 318 m3/h à 8 bar de pression d’entrée nécessaire au générateur d’N2. 
Nb : 4 
 
Accessoires 

. Raccords d’adaptations en entrée et sortie. 
 

Comptage  
 
Fourniture et installation d’un débitmètre totalisateur d’air comprimé, sur la distribution générale d’air 
comprimé de salle blanche 2. 
 
Matériel proposé 
Marque : BEKO ou équivalent 
Type : METPOINT  FLM ou équivalent 
Taille : DN 25 (1’’) PS 16 bar 
Mesure : 0.5 à 290 m3/h 
Puissance absorbée : < 10 watts 
Alimentation : 18 … 36 VDC 
Sortie numérique : RS 485 (modbus RTU) 
Sortie de courant : 4-20 mA 
 
Afficheur intégré au capteur : mesures du débit, vitesse circulation, consommation, 
Surveillance de la consommation, 
Détection des éventuelles surcharges ou dysfonctionnement. 
 
Accessoires 
. Bloc secteur alimentation SF13 - 240 VAC / 24 VDC 
 
Autres 
. Mise en service, certificat de calibrage. 
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Traitement des condensats 

Repositionnement de l’épurateur de condensats, pour assurer l’installation du nouveau sécheur d’air. 
 

 

Tuyauteries 

Les nouvelles tuyauteries seront de même type que celles utilisées sur le réseau existant.  
 
 

 

2.1.3 Travaux aérauliques en local technique 

Adaptation aéraulique des 2 points de raccordement de refoulement des 2 compresseurs (gaine acier 
galvanisé spiralé, classe B d’étanchéité minimum), y compris reprise du calorifuge. 
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Nb : le cumul de récupération calorifique sur les compresseurs n’est pas prévu sur l’aéraulique.  
 

2.2 AUTRES PRESTATIONS 

Fourniture et pose d’un schéma de principe (Format A3) de l’installation de production d’air 
comprimé, sur support rigide, pour affichage en local technique. 
 
Mise à jour des repérages : étiquetage des sens de circulation d’air comprimé 

Intégration Tests de fonctionnement de l’installation :  

- Basculement de fonctionnement des compresseurs 1 ou 2, 2 ou 1, 1+2, redondance, 

- Paramétrage du comptage d’air comprimé. 

 
 
 

3 OPTIONS 

3.1 RECUPERATION ENERGIE SUR COMPRESSEURS 

Fourniture d’un ensemble de récupération énergétique sur chacun des 2 compresseurs (échangeur 
huile/eau).  
Ces ensembles seront à prévoir intégrés aux compresseurs. Leurs connexions hydrauliques en attente 
de raccordements. 

 

3.2 GESTION / OPTIMISATION DE FONCTIONNEMENT DES COMPRESSEURS 

Fourniture et intégration d’un automate de pilotage, de la production d’air comprimé, dans un coffret 
électrique (plastique) dédié. 
 
Référence automate : ECOi6 ou équivalent. 
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Nb : cette option est un complément aux capacités de gestion, de communication des compresseurs 
(fonctionnements Normal / Secours / Appoint / Redondance / Horloge – Comptabilisation des 
temps de service). 

 

3.3 RACHAT COMPRESSEURS ET SECHEUR 

En complément de l’évacuation des 2 compresseurs (Rollair 20) et du sécheur d’air (Beko AC210), 
proposer leur rachat en vue d’un reconditionnement, d’une rénovation éventuelle par une entreprise 
spécialisée.  
 

3.4 REMPLACEMENT DE L’EPURATEUR DE CONDENSATS 

Dépose, manutention, grutage et évacuation de la station de traitement des condensats en place, y 
compris des liaisons flexibles et rigides en entrées et sorties. 
 
Marque : PARTENAIR 
Type / Taille : PURO ELITE 10 
Débit de traitement maxi : 600 m3/h 
Teneur résiduelle en huile : 10 ppm 
 
Autres caractéristiques techniques : voir Annexe 13. 
 
 

 
 
Fourniture et installation d’un nouvel ensemble de traitement des condensats, en lieu et place de 
l’existant, y compris adaptations des liaisons hydrauliques entrée et sortie. 
 
Matériel proposé 

Marque : WORTHINGTON ou équivalent 
Type : S61 CHARBON ou équivalent 
Alimentation électrique : 230 V-50 Hz 
Puissance absorbée : < 100 watts 
 
Accessoires 

. Flexibles de raccordement d’air en entrée et sortie, 
 
Autres 
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. Mise en service de garantie Constructeur. 
 

3.5 REMPLACEMENT DES PURGEURS CONDENSATS 

Remplacement des 2 purgeurs condensats en place sur les 2 filtres amont du nouveau sécheur d’air. 
Les modèles et types à prévoir seront identiques aux existants. Seule la taille est à prévoir aux nouveaux 
débits d’air comprimé à traiter : 324 m3/h maximum au lieu de 250 m3/h. 
 

3.6 FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN RESERVOIR D’AZOTE (POUR SALLE 1) 

 

Fourniture et installation d’un réservoir sur socle de 300 litres environ équipé d’un manomètre, d’une 
soupape et d’une vanne de purge en sortie de la production d’azote de la salle N°1 

4 CEE 

Intégration du certificat d’économie d’énergie (CEE) de l’option 3.1. 
Intégration du certificat d’économie d’énergie (CEE) de l’option 3.2. 
Intégration du certificat d’économie d’énergie (CEE) de la variation de vitesse des 2 compresseurs. 
 
Les prix prendront en compte les CEE qui seront récupérés par le fournisseur des équipements (à inclure 
dans le DPG partie 4) 

 

5 GENERALITES TECHNIQUES 

5.1 SUPPORTAGE 

Supportage horizontal : 

Tous les supports manquants sont à la charge du présent marché. 
 

Préconisation du matériel : 

- Rails du commerce en acier galvanisé de dimensions 38x40mm au minimum. La section des rails 
tiendra compte des charges ainsi que de la hauteur. Prévoir des notes de calcul de flexibilité si 
nécessaire. 

- Utilisation de colliers soit en acier inoxydable, soit en acier peint époxy blanc en deux parties avec 
interposition d’un joint résilient entre le tube et le collier, pour les zones classées à 
l’empoussièrement. 

- Visserie inox, y compris tiges filetés M8, dans les zones classées. 

 
Espacements entres les supports : 

 

ESPACEMENT ENTRE LES SUPPORTS en cm 

Diamètre (mm) PVC-U 
(PN16) 

PVC-C PN10 et 
PVC CRISTAL 

PP-H 
(PN10) PVC-V TUYAUX INOX 

6     90 
10     90 
15 100 100 65  90 
20 115 115 70  120 
25 130 120 80  150 
32 145 135 95  210 
40 155 150 110  210 
50 170 165 125  210 
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63 190 185 145  210 
75 215 205 155  360 
90 235 225 165 100 360 

110 255 250 185 250 430 
125 275 265 200 250  
140 290 280 210 250  
160 310 300 225 250  
180 330 315 235 250  
200 350 335 250 250  
225 370 355 265 300  
250 390 375 280 300  
280 405 395  300  
315 440 420 315 300  
350 460 445  300  
400 495 475  300  

 
NOTA : lors les opérations de pose, les efforts de flexion et de torsion des tubes doivent être évités. 

 
Supportage vertical : 

Création d’échelle(s) constituée(s) à partir de rails du commerce en acier galvanisé. 
La section des rails tiendra compte des charges ainsi que de la hauteur. 
Idéalement ces supports ne devront être pas être fixés ou solidaires de cloisons, pour permettre la 
dépose éventuelle des panneaux. 

 

5.2 DIVERS 

Conditions de propreté sur le chantier : 

La qualité finale de la prestation dépendra du soin apporté à la réalisation. En particulier : 

- Des conditions d'environnement proche, lors des soudures et assemblages. 
- Du nettoyage des lignes avant raccordement aux réseaux existants (risques chimiques). 
 

5.3 AIR COMPRIME (AC) ET AZOTE SERVICE (SN2) 

Natures des canalisations : 

Tube acier inoxydable : 

- Air comprimé : Qualité inox 304 L Norme Afnor 22 CN18.10 ra : 0.8 µm 

- Azote service : Qualité inox 316 L Norme Afnor 22 CN18.10 ra : 0.8 µm 

- Tube sans soudure. 

En cas de soudures, des éprouvettes pourront être exigées avant le début des travaux. 
 
Stockage des tubes : 

Les éventuelles nouvelles tuyauteries, seront stockées à plat sur des chevalets, à l'abri de la lumière, 
dans un local ou zone propre et tempéré spécialement aménagé pour le stockage. 
 
Les tubes utilisés pour véhiculer des fluides propres seront stockés en botte, à l'abri des chocs, sous 
gaine, avec bouchons plastiques. 
 
Avant utilisation, ces tubes seront nettoyés (dégraissage, soufflage, essuyage). 
 
Assemblages : 
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- Par brides soudées, montage à vis. 

- Soudure TIG sous atmosphère d'argon, avec ou sans apport de métal, balayage interne du tube 
par de l'argon. 

 
Lorsque c'est possible, pour des diamètres supérieurs à 63 mm, les brides seront soudées par l'intérieur 
du tube (limitation des zones de rétention). 
 
De manière générale toutes les pièces d'une tuyauterie devront être homogènes en diamètre et en 
épaisseur (tubes, coudes, réductions coniques...). 
 
Toutes les pièces seront soigneusement ébavurées avant montage et particulièrement les tubes. 
Les travaux sur place seront réduits au maximum grâce à des préfabrications de sous-ensembles. 
 
Nettoyage des nouvelles lignes ou portions de lignes : 

Avant raccordement aux réseaux existants, les lignes seront nettoyées avec soin. Le soumissionnaire 
exposera de manière détaillée les dispositions qu'il compte prendre sur ce point. 
 
Les tuyauteries et les raccords seront soigneusement décapés, dégraissés et passivés et étuvées.  
 
Essais et recette : 

Les essais, test et recette de tous les réseaux sont au compte de l'Entreprise adjudicataire et seront 
effectués sous le contrôle du MAITRE D’OUVRAGE. 
 
L'Entreprise devra fournir à FEMTO tous les procès-verbaux et enregistrements des tests. 
  
L'Entreprise prendra à sa charge, et ce, sans supplément de prix, tous les travaux, toutes les 
modifications, toutes les prestations nécessaires à l'obtention des résultats imposés. 
  
La réception s'effectuera en présence de l'Entreprise adjudicataire du marché afin qu'il n'y ait pas de 
contestations ultérieures. 
 
Les essais seront renouvelés jusqu'à ce que les épreuves soient conformes aux valeurs exigées. 
  
En fonction des résultats trouvés, le MAITRE D’OEUVRE prononcera ou non la réception des travaux. 
 
Test d'étanchéité :  

Débit de fuite : QF < 3.10 -8 atm cm3/s mesuré au détecteur à hélium.  
La pression d’essai de la ligne à 12 Bar.  

 
* Test sous pression d'azote pour détection de fuites importantes.  
* Test de mise sous pression de la canalisation : pression 10 bars pendant 8 heures  

 
Préconisation du matériel : 

Vanne d’isolement : 

- Vanne à boisseau sphérique passage intégral série 40 à raccord double bague, marque 
SWAGELOK,  ROTAREX ou équivalent. 

- Passage intégral marque MECAINOX ou équivalent pour les diamètres importants 

- ¼ de tour à bille avec joint en KEL-F Corps et coiffe en acier inoxydable 316L  

- Température de fonctionnement : - 20°C + 50°C.  

- Pression de fonctionnement : 10 bars 
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Tubes souples : Tube PFA. 
 
 
 
 
 

6 PRESCRIPTION SPECIALES 

6.1 FOURNITURE ET TRAVAUX PARTICULIERS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

L’Entreprise doit livrer son installation en parfait état de fonctionnement, sans pour autant considérer 
comme limitative la liste des travaux et fournitures décrits dessous, y compris tous accessoires 
d’électricité, peinture, etc..., tel que : 

 
a) Travaux de serrurerie 

 

- Tous les supportages. 
 

NOTA : L’entreprise présentera pour acceptation, les croquis des supportages ainsi que tous 
accessoires d’accrochage. 
 

 
b) Travaux de peinture 

 

- La peinture de protection anticorrosion éventuelle de l’ensemble de son matériel, ainsi 
que la peinture de tous les accessoires métalliques en peinture époxy cuite au four, 
couleur blanc RAL 9010. 
 

NOTA : Les peintures contenant des solvants sont interdites il faut utiliser des peintures en phase 
aqueuse. 
 
 
c) Travaux de tuyauteries  

 

- Les vidanges, remplissages, purges des réseaux qui s’avèreront nécessaires. 
- Les calorifuges éventuels. 
- Les supports et panoplies. 
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d) Travaux électriques 
 

 
- Les reconnexions électriques de puissances et d’asservissements des nouveaux 

appareils, équipements (2 compresseurs, 1 sécheur, 1 centrale traitement des 
condensats). 

- Pour l’option « Automate » : les fournitures, raccordements câblés de puissances et de 
commandes entres l’automate et les 2 compresseurs. 

- Les éventuels reparamétrages de consignes (hygro air, pressions hautes/basses/limites, 
etc…). 
 

e) Travaux de nettoyage 
 

- Le nettoyage permanent chaque jour 
- Evacuation permanente des déchets. Ces derniers seront évacués à l’extérieur du site 
- Nettoyage des matériels, matériaux et de l’outillage avant entrée en zones propres 

 
 

 
IMPORTANT 
Aucune réserve ne sera admise, le forfait comprenant tous les travaux annexes : manutention, levage 
et mise en place du matériel. 
Le personnel qualifié et l’appareillage nécessaire aux essais, contrôles, réglages des installations seront 
fournis par l’Entreprise. 
 
Nb : FEMTO NE DEVRA PAS INTERVENIR DANS LES LIVRAISONS, RECEPTIONS ET DECHARGEMENT DES 

MATERIELS AFFAIRANT A CETTE AFFAIRE. 
 

6.2 PRESTATIONS HORS MARCHE 

A la charge de FEMTO 

Toutes les vérifications règlementaires périodiques, les éventuelles requalifications relatives aux 
équipements sous pression (réservoirs, soupapes notamment) (selon Article R557-14-1 du Décret 
n°2016-1925 du 28 décembre 2016 – Article 1). 
 
Le tarage des soupapes existantes, si les pressions de services sont modifiées. 

 

6.3 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR 

a) Avant le début des travaux, l’Entreprise devra fournir : 
 

- Les plans des éventuelles ouvertures et trous à réserver à la charge de l’Entreprise, 
- Les plans côtés d’implantation du matériel dans le locaL technique avec l’indication des 

surcharges, 
- Le P.I.D. mis à jour avec des variantes ou modifications éventuelles, 
- Les schémas d’accrochage des pièces diverses et implantation du matériel (plans de détails), 
- Le(s) note(s) de calcul d’installation, 
- Les fiches techniques des matériels et des matériaux. 

 
 

b) Avant toute exécution, il sera présenté les documents suivants : 
 
 Les plans d’ensemble de(s) réseau(x) : 

- L’implantation des matériels, 
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- Les sections de/des tuyauteries avec position des accessoires, 
- La marque, le type et les caractéristiques des accessoires, 
- La liste des plans de détails. 

 
LE PLAN DE LOCAL TECHNIQUE ET LE SCHEMA DE PRINCIPE D’EXECUTION SERONT MIS A JOUR 
PAR L’ENTREPRISE QUELLES QUE SOIENT LES VARIANTES RETENUES. 
 
c) En fin de chantier 
 
L’entreprise est tenu de fournir au MAITRE D’OUVRAGE tous les plans de recollement des ouvrages 
réellement exécutés. 
 
Ces plans seront issus d'un ou plusieurs fichiers "dessin" saisis à l'aide du logiciel AUTOCAD Version 2014 
(ou Version compatible). Ils seront fournis sur clé USB, plus 3 tirages au format A3 ou supérieur. Tous les 
fichiers seront fournis en DWG. 
 
Ces plans devront s'intégrer parfaitement dans le fichier Bâtiment fourni à l'Entreprise retenue. Le fichier 
comportera plusieurs plans servant de base de travail mais ne pourra être modifié. Toutes les 
modifications devront apparaître clairement sur de nouveaux plans. 
 
L'Entreprise retenue ne déplacera pas le point d'origine du plan fourni, ceci afin de faciliter la mise à 
jour de la base de données dessin. 
 
Les plans et schémas de principe seront chiffrés en DAO sur AUTOCAD Version 2014 (ou Version 
compatible). 
 

- Vues en plan et coupes, 

- Process Instrumentation Diagram, 

- Plans définitifs de distribution avec tous les détails nécessaires, 

- Plans définitifs d’implantation de l’ensemble du matériel, 

- Plans isométriques de l'ensemble des tuyauteries et des panoplies éventuelles. 

- Les références tous les matériels installés repérés sur le P.I.D. 

 
Tous les dossiers fournis à FEMTO (tirages, notices) devront être de bonne définition, au tracé clair et 
précis. 
 
Notices techniques : 

- Une notice récapitulative des nouveaux matériels constitutifs de l'installation et leurs caractères 
techniques. 

- Les fiches de calculs. 

- Les fascicules constructeurs (courbes caractéristiques, plans de détail, pièces de rechange, 
notices d'exploitation et d'entretien). 

- Notice d'exploitation. 

- Bordereaux d'essais avec les résultats et procédures employées. 
 
En plus du dossier fourni à FEMTO, un dossier complet sera fourni (sous format informatique) au bureau 
d'études responsable de la réception des travaux. 
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En vue de la réception, un dossier (sous format informatique) sera remis quelques temps avant que 
celle-ci n’intervienne et dans tous les cas après les essais et la mise au point de l’installation par 
l’Entreprise.  
 
L’entreprise remettra un dossier descriptif de l’installation « Tels Que Construits » avec l’indication des 
réglages obtenus. 
 

7 ESSAIS – RECEPTION – GARANTIES 

7.1 RECEPTION 

La réception sera prononcée après terminaison de la mise en service, lorsque l’installation aura été 
reconnue conforme aux conditions techniques, lorsque les épreuves des différents matériels et 
canalisations et le fonctionnement auront été reconnus satisfaisants, ainsi que la fourniture des plans 
indiqués dans les prescriptions spéciales. 
 
La réception ne pourra être envisagée que lorsque l’Entreprise pourra fournir le dossier de plans TQC, 
les notices techniques d’entretien et de dépannage. 
 

7.2 GARANTIES 

Les modifications faites par l’entreprise seront garanties conformes aux règles de l'art et conformes au 
projet d’exécution accepté par le MAITRE D’OUVRAGE. 
 
L’entreprise garantira : 

- Pendant un an après réception, la bonne qualité et le bon fonctionnement de tout le matériel 
fournit, à charge pour lui de le refaire, de le réparer ou de le remplacer à ses frais. La maîtrise 
d’œuvre complémentaire éventuelle sera à sa charge. 

- Le candidat retenu aura la liberté de modifier ces dispositions si les modifications qu’il apporte 
permettent des performances supérieures à celles imposées dans le présent document. 

- Les caractéristiques diverses imposées dans ce document pour les différents appareils sont 
indiquées par lui dans sa proposition. 

 

Pendant cette période de garantie, l’entreprise, indépendamment des obligations qui peuvent 
résulter pour lui des articles 1792 et 2270 du Code Civil (biennale et décennale) est tenu de remédier 
à tous les désordres nouveaux, même dans les menus travaux et de faire en sorte que l’ouvrage 
demeure conforme à l’état ou il était lors de la réception. 
 
A dater de la notification des désordres, le candidat retenu dispose d’un délai de 60 jours pour y 
remédier. Passé ce délai, le MAITRE D’OUVRAGE pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et 
périls de l’entreprise défaillant, de plein droit et sans qu’il ait besoin d’une mise en demeure préalable 
ou tout autre formalité. 
 
Le délai d’intervention sous garantie est de moins de 48 heures en cas de panne empêchant 
l’utilisation normale des locaux. 
 
L’entreprise sera notamment totalement responsable des incidents ou déprédations qui pourraient se 
produire du fait de la non-fourniture en temps utile, des documents d’exploitation ou du fait d’erreurs 
contenues dans ces documents. 
 
Pendant un an, l’entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui 
apparaîtraient, quelle que soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus. 
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Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit, pendant la période de garantie, de procéder à une ou 
plusieurs séries de contrôles s’il le juge nécessaire. 
 

7.3 ESSAIS DE L’INSTALLATION 

Le candidat devra réaliser des essais que lui demandera le MAITRE D’OUVRAGE. Il aura, auparavant, 
et avant la réception, fourni le mode opératoire et les fiches des essais de fonctionnement et de 
sécurité au MAITRE D’OUVRAGE et au MAITRE D’OEUVRE, afin que ces derniers puissent prendre 
connaissance de cette liste et en ajouter si nécessaire. 
 
L’entreprise devra fournir l'ensemble des appareils nécessaires aux essais, tests, etc... 
 
Avant d’effectuer des contrôles, l’Entreprise est tenue d’avoir au préalable testé son installation et 
effectué tous les réglages nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Les essais seront commencés à la demande de l’installateur. 
 
Les essais, tests et recettes de tous les réseaux sont au compte de l'Entreprise adjudicataire. 
 
L'Entreprise prendra à sa charge, et ce sans supplément de prix, tous les travaux, toutes les 
modifications, toutes les prestations nécessaires à l'obtention des résultats imposés dans le présent 
descriptif. 
 
En fonction des résultats trouvés, le MAITRE D’OUVRAGE, le MAITRE D’ŒUVRE, prononceront ou non la 
réception des travaux. 
 
L'Entreprise devra prévoir si nécessaire le matériel et le personnel nécessaires à la conduite de ces 
essais et recettes. 
 
Les essais seront renouvelés jusqu'à ce que les épreuves soient jugées satisfaisantes. 
 
Il sera fait systématiquement sur toutes les distributions nouvelles ou tous nouveaux raccordements, les 
tests d'étanchéité (test pression). 
 
Essais divers : 
 
Le contrôle de l’installation prévu, aux divers décrets et règlements, sera effectué tant en usine 
qu’après montage sur place. 
 
Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire procéder à des vérifications par un autre organisme 
spécialisé. Si les performances n’étaient pas respectées, c’est l’Entreprise qui prendra en charge les 
frais de vérification. 
 

7.4 RECEPTION DEFINITIVE 

Les essais décrits à l’article précédent et les essais de fonctionnement continu de l’installation ayant 
été satisfaisants, la réception sera prononcée un an après la réception provisoire. 
 
Si les essais n’étaient pas satisfaisants et entraînaient des modifications de l’installation, la réception 
définitive ne serait prononcée qu’un an après l’achèvement des modifications et après de nouveaux 
essais donnant satisfaction. 
 
Si après 2 essais, l’installation ne répondait pas encore aux conditions imposées par le présent 
programme, le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire exécuter les modifications par un autre 
prestataire de son choix, et cela aux frais du candidat défaillant, la notification étant faite par simple 
lettre recommandée à celui-ci. 
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8 ANNEXES 

Voir annexes 1 à 7, pages suivantes. 
Annexe 1 : documentation des anciens compresseurs 
Annexe 2 : documentation de l’ancien sécheur 
Annexe 3 : documentation du compresseur ROLLAIR 35 V 
Annexes 4 à 7 : documentation sur CEE 
Plan A 
Plan B 
 
 

Je certifie avoir pris connaissance des 7 annexes cité ci-dessus ainsi que des 2 plans A et B joints au 
dossier 
 
Date 
 
Signature du candidat  
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