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POS.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

22
23
24

3.1
3.2
3.3
34
3.5

Le présent marché est forfaitaire.

Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dés la remise de I'offre, le prix annoncé

dans I'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra étre clairement annoncée dés la remise de I'offre.

DESIGNATION

QUANTITES
PROPOSEES

QUANTITES
MODIFIEES

PRIX
UNITAIRES

PRIX
TOTALH.T

A- OFFRE DE BASE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE SBS

01 - Installation de chantier

Installations de chantier Forfait 1
Cloture de chantier MI 40
Tunnel d'accés Forfait 1
Garde corps de chantier M 30
Tour d'accés Forfait 1
Appareil de levage Forfait 1
TERRASSE 1
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 501
Relevés Ml 172
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) M 123
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 501 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 501 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 501 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 501
Protection gravillonnée en réemploi M2 501
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) Ml 109
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) (hormis c{ MI 14
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) Ml 123
Relevés acrotéres bas non isolés M 27
Relevés sur poteaux non isolés Ml 22

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE

DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité

2117




POS.

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

3.1

41

42
43
44
45

21

22
23
24

3.1
3.2
3.3
34

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES | UNITAIRES | TOTALH.T
Joint de dilatation ( joint en lyre) : MI 27
JD entre terrasses ml 13,6
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml 13,6
Couvertines sur acroteres fagade pour mur ep.20 cm M 27
Bavettes en rive MI 27 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 22
Entrées d'eaux pluviales :
DN200 2
DN120 1
Trop plein SO SO (Sans Objet)
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline SO SO
porte de condamnation avec opercule a fermeture SO SO
entrée basse escamotable SO SO
Garde corps de protection périphérique alu M 27
Garde-corps thermolagué entr'axe montants variable Ml 27 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 27 PM non totalisé
Portillon U SO SO
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 2
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 318
Relevés Mi 92
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) MI 80
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 318 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 318 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 318 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 318
Protection gravillonnée en réemploi M2 318

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE
DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité
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POS.

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.1

41

4.2
43
4.4
45

21

22
23
24

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES | UNITAIRES | TOTALH.T
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 73
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) MI 7
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M 80
Relevés acrotéres bas non isolés MI 20
Relevés sur poteaux non isolés Ml 14
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M SO SO
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml
Couvertines sur acrotéres fagade pour mur ep.20 cm MI 20
Bavettes en rive M 20 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 14
Entrées d'eaux pluviales DN120 3
Trop plein SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline SO SO
porte de condamnation avec opercule a fermeture SO SO
entrée basse escamotable SO SO
Garde corps de protection périphérique alu M 20
Garde-corps thermolagué entr'axe montants variable M 20 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 20 PM non totalisé
Portillon U SO SO
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 3
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 44
Relevés MI 27
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) M 18
Option dépose de lisolation et du pare-vapeur existant M2 44 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1

03 - Réfection d'étanchéité

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE

DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité

4117




POS.

3.1
3.2
3.3
34
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9
3.10
3.1

41

4.2
43
44
45

2.1

22

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
Option Pare-vapeur M2 44 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 44 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 44
Protection gravillonnée en réemploi M2 44
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 11
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) M 7
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) MI 18
Relevés acrotéres bas non isolés M 7
Relevés sur poteaux non isolés MI 25
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M 7
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) 7 ml
Couvertines sur acroteres fagade pour mur ep.20 cm M 7
Bavettes en rive M 7 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 2,5
Entrées d'eaux pluviales DN120 1
Trop plein 1
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline 1
porte de condamnation avec opercule a fermeture 1
entrée basse escamotable 1 PM non totalisé
Garde corps de protection périphérique alu M 7
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 7 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 7 PM non totalisé
Portillon U 1
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 4
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 172
Relevés MI 67
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) M 49

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE
DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité
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POS.

23
24

3.1
3.2
3.3
34
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.1

41

4.2
43
4.4
45

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 172 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 172 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 172 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 172
Protection gravillonnée en réemploi M2 172
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) MI 35
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) M 14
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M 49
Relevés acrotéres bas non isolés M 14
Relevés sur poteaux non isolés Ml 5
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M 32
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml
Couvertines sur acrotéres fagade pour mur ep.20 cm M 14
Bavettes en rive M 14 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 5
Entrées d'eaux pluviales DN120 2
Trop plein SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline SO SO
porte de condamnation avec opercule a fermeture SO SO
entrée basse escamotable SO SO
Garde corps de protection périphérique alu M 14
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 14 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 14 PM non totalisé
Portillon U SO SO
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 5
02 - Travaux préparatoires
Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE
DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité 6/17




POS.

21

22
23
24

3.1
3.2
3.3
34
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.1

41

42
43
44
45

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES | UNITAIRES | TOTALH.T

Dépose de I'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 80

Relevés Ml 38
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) Ml 22
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 80
Protection gravillonnée en réemploi M2 80
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 22
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) M SO SO
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M 22
Relevés acrotéres bas non isolés M 14
Relevés sur poteaux non isolés M 25
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M SO SO
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml
Couvertines sur acrotéres fagade pour mur ep.20 cm M 14
Bavettes en rive M 14 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 2,5
Entrées d'eaux pluviales DN120 2
Trop plein SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline 1
porte de condamnation avec opercule a fermeture 1
entrée basse escamotable 1 PM non totalisé
Garde corps de protection périphérique alu M 14
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 14 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 14 PM non totalisé
Portillon u 1

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE

MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %

DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité

7117




POS.

21

22
23
24

3.1
3.2
3.3
34
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.1

41

4.2
4.3
44
45

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
MONTANT TOTAL TTC

TERRASSE 6
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 80

Relevés Ml 38
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) MI 22
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 80
Protection gravillonnée en réemploi M2 80
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 22
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) M SO SO
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M 22
Relevés acrotéres bas non isolés M 14
Relevés sur poteaux non isolés M 25
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M SO SO
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml
Couvertines sur acrotéres fagade pour mur ep.20 cm M 14
Bavettes en rive M 14 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 2,5
Entrées d'eaux pluviales 2
Trop plein SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline 1
porte de condamnation avec opercule a fermeture 1
entrée basse escamotable 1 PM non totalisé
Garde corps de protection périphérique alu MI 14
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 14 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 14 PM non totalisé
Portillon u 1

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE

DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité
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POS.

5.1
5.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

22
23
24

3.1
3.2
3.3

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
05 - Reprises diverses avant travaux
Reprise des montants de menuiserie Forfait 1
Reprises sur dispositifs pare soleil (a raccourcir) Forfait 1
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
B- OFFRE VARIANTE ETANCHEITE MONOCOUCHE PVC
01 - Installation de chantier
Installations de chantier Forfait 1
Cloture de chantier MI 40
Tunnel d'accés Forfait 1
Garde corps de chantier M 30
Tour d'accés Forfait 1
Appareil de levage Forfait 1
TERRASSE 1
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 501
Relevés Mi 172
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) M SO SO
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 501 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 501 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 501 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 501

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE

DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité
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POS.

34
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9
3.10

3.11

41

42
43
44
45

21

22
23

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES | UNITAIRES | TOTALH.T
Protection gravillonnée en réemploi M2 501
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) MI 109
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) (hormis ct| Ml 14
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) MI SO SO
Relevés acrotéres bas non isolés Ml 27
Relevés sur poteaux non isolés M 22
Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 27
JD entre terrasses ml 13,6
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml 13,6
Couvertines sur acroteres fagade pour mur ep.20 cm M 27
Bavettes en rive M 27 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 22
Entrées d'eaux pluviales :
DN200 2
DN120 1
Trop plein SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle & crinoline SO SO
porte de condamnation avec opercule a fermeture SO SO
entrée basse escamotable SO SO
Garde corps de protection périphérique alu MI 27
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 27 PM non totalisé
Garde-corps autoportants MI 27 PM non totalisé
Portillon u SO SO
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 2
02 - Travaux préparatoires
Dépose de |'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 318
Relevés Ml 96
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) M SO SO
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 318 PM non totalisé

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE

DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité
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POS.

24

3.1
3.2
3.3
34
35

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.1

41

42
43
44
45

21

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES | UNITAIRES | TOTALH.T
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 318 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 318 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 318
Protection gravillonnée en réemploi M2 318
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 73
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 7
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M SO SO
Relevés acrotéres bas non isolés Ml 20
Relevés sur poteaux non isolés M 14
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M SO SO
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml
Couvertines sur acroteres fagade pour mur ep.20 cm M 20
Bavettes en rive M 20 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 14
Entrées d'eaux pluviales DN120 3
Trop plein SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline SO SO
porte de condamnation avec opercule a fermeture SO SO
entrée basse escamotable SO SO
Garde corps de protection périphérique alu MI 20
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 20 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 20 PM non totalisé
Portillon u SO SO
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 3
02 - Travaux préparatoires
Dépose de |'étanchéité PVC
Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE
DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité 11/17




POS.

22
23
24

3.1
3.2
3.3
34
35

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.1

41

4.2
43
44
45

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES | UNITAIRES | TOTALH.T
Etanchéité en partie courante M2 44
Relevés MI 27
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) MI SO SO
Option dépose de lisolation et du pare-vapeur existant M2 44 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 44 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 44 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 44
Protection gravillonnée en réemploi M2 44
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 11
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 7
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M SO SO
Relevés acrotéres bas non isolés Ml 7
Relevés sur poteaux non isolés M 25
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M 7
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) 7 ml
Couvertines sur acroteres fagade pour mur ep.20 cm M 7
Bavettes en rive Ml 7 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 2,5
Entrées d'eaux pluviales DN120 1
Trop plein 1
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline 1
porte de condamnation avec opercule a fermeture 1
entrée basse escamotable 1 PM non totalisé
Garde corps de protection périphérique alu Mi 7
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 7 PM non totalisé
Garde-corps autoportants MI 7 PM non totalisé
Portillon U 1

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE

MONTANT TOTAL HT

DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité

TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
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POS.

2.1

22
23
24

3.1
3.2
3.3
34
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.1

41

4.2
4.3
44
45

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T

TERRASSE 4
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC

Etanchéité en partie courante M2 172

Relevés MI 67
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) M SO SO
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 172 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 172 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 172 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 172
Protection gravillonnée en réemploi M2 172
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 35
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) Ml 14
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M SO SO
Relevés acrotéres bas non isolés Ml 14
Relevés sur poteaux non isolés M 5
Joint de dilatation ( joint en lyre) : Ml 32
JD entre terrasses ml 13,6
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml 18,5
Couvertines sur acroteres fagade pour mur ep.20 cm M 14
Bavettes en rive MI 14 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 5
Entrées d'eaux pluviales DN120 2
Trop plein SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline SO SO
porte de condamnation avec opercule a fermeture SO SO
entrée basse escamotable SO SO
Garde corps de protection périphérique alu MI 14
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 14 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 14 PM non totalisé
Portillon U SO SO

Rénovation de I'étanchéité de la BU SANTE
DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'étanchéité 13/17




POS.

2.1

22
23
24

3.1
3.2
3.3
34
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9
3.10
3.1

41

4.2

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 5
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 80
Relevés M 38
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) M SO SO
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 80
Protection gravillonnée en réemploi M2 80
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 22
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) MI SO SO
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M SO SO
Relevés acrotéres bas non isolés Ml 14
Relevés sur poteaux non isolés MI 25
Joint de dilatation ( joint en lyre) : MI SO SO
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml
Couvertines sur acroteres fagade pour mur ep.20 cm M 14
Bavettes en rive MI 14 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 2,5
Entrées d'eaux pluviales DN120 2
Trop plein SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline U 1
porte de condamnation avec opercule a fermeture u 1
entrée basse escamotable u 1 PM non totalisé
Garde corps de protection périphérique alu M 14
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POS.

43
44
45

2.1

22
2.3
24

3.1
3.2
3.3
34
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.1

41

4.2
43
44
45

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 14 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 14 PM non totalisé
Portillon u 1
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
TERRASSE 6
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité PVC
Etanchéité en partie courante M2 80
Relevés M 38
Dépose de l'isolation en relevés (solution bitume) MI SO SO
Option dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 80 PM non totalisé
Bachage et retrait Forfait 1
03 - Réfection d'étanchéité
Option Pare-vapeur M2 80 PM non totalisé
Option Isolation thermique M2 80 PM non totalisé
Etanchéité des parties courantes M2 80
Protection gravillonnée en réemploi M2 80
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére bas isolé (devant chassis vitré) M 22
Relevés sur JD isolés (hormis JD s/chassis vitré) M SO SO
Isolation des relevés sur JD et chassis (solution bitume) M SO SO
Relevés acroteres bas non isolés M 14
Relevés sur poteaux non isolés M 2,5
Joint de dilatation ( joint en lyre) : M SO SO
JD entre terrasses ml
JD au raccord avec parois vitrées (tables hautes) ml
Couvertines sur acrotéres fagade pour mur ep.20 cm M 14
Bavettes en rive M 14 PM non totalisé
Bande de solin en aluminium M 2,5
Entrées d'eaux pluviales U 2
Trop plein U SO SO
04 - Protection en toiture
Echelle extérieure d'accés en toiture :
Echelle a crinoline u 1
porte de condamnation avec opercule a fermeture u 1
entrée basse escamotable u 1 PM non totalisé
Garde corps de protection périphérique alu M 14 |
Garde-corps thermolaqué entr'axe montants variable M 14 PM non totalisé
Garde-corps autoportants M 14 PM non totalisé
Portillon u 1 |
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POS.

5.1
5.2

DESIGNATION U QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
05 - Reprises diverses avant travaux
Reprise des montants de menuiserie Forfait 1
Reprises sur dispositifs pare soleil (a raccourcir) Forfait 1
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
RECAPITULATIF
A- OFFRE DE BASE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE SBS
INSTALLATION DE CHANTIER MONTANT HT
TERRASSE 1 MONTANT HT
TERRASSE 2 MONTANT HT
TERRASSE 4 MONTANT HT
TERRASSE 5 MONTANT HT
TERRASSE 6 MONTANT HT
REPRISES DIVERSES AVANT TRAVAUX MONTANT HT
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
B- OFFRE VARIANTE ETANCHEITE MONOCOUCHE PVC
INSTALLATION DE CHANTIER MONTANT HT
TERRASSE 1 MONTANT HT
TERRASSE 2 MONTANT HT
TERRASSE 4 MONTANT HT
TERRASSE 5 MONTANT HT
TERRASSE 6 MONTANT HT
REPRISES DIVERSES AVANT TRAVAUX MONTANT HT
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
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POS.

DESIGNATION U QUANTITES | QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
Fait & L'entreprise
Cachet et signature
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