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1 GENERALITES
1.1 Objet du marché

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fourniture concernant :
Lot 01 — Réfection de I'étanchéité
Du projet de :

Rénovation de I'étanchéité de la Bibliothéque universitaire Santé
pour le compte de 'UFC, 1 Rue Claude Goudimel a Besangon (25)

1.2 Maitre de I'ouvrage — Maitre d’ceuvre

e Maitre de I'ouvrage : Université de Franche Comté
e Maitre d'ceuvre : Université de Franche Comté - Direction du Patrimoine

1.3 Objet du CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet :
o d'une part de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du projet,
o d'autre part de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'entrepreneur les renseignements Iui
permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la main-
d’'ceuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux régles de I'art

1.4  Obligations de I'entreprise
Les documents établis par le concepteur (descriptifs, quantitatifs, graphiques) renseignent I'entreprise surla nature et

la localisation des ouvrages a réaliser. lls n'ont en aucun cas un caractére limitatif.

A ce titre, avant remise de son offre, I'entreprise devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les indications des dits
documents et les complétera, le cas échéant par tous moyens en son pouvoir afin de prévoir dans ses prix I'ensemble
des travaux et installations nécessaires a un parfait achévement des ouvrages.

Enfin, I'entreprise est responsable :
e Du choix des matériaux,
o De leur mise en ceuvre,
o Du respect des prescriptions et réglementations.

2 REGLEMENTS EN VIGUEUR
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Les travaux et fournitures a réaliser devront I'étre conformément aux réglements en vigueur, et en particulier :
o DTU 43.1 - Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie
o DTU43.3 - Toitures en tble d'acier nervurée avec revétement d'étanchéité ; Mémento de conception ;
Cahier des charges d'exécution ; Cahier des clauses spéciales
o DTU43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement
d'étanchéité
DTU 60/32 — Evacuations eaux pluviales
Régles NV 65 — Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
Régles N 84 — Actions de la neige sur les constructions
Régles CM 66 — Regles pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques
Régles professionnelles — pour la fabrication et la mise en ceuvre des bardages métalliques éditées par le
CITAG / SNFA / SNPPA (Centre d'Information de la Téle d'Acier Galvanisée)
AFNOR P22.703 - Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier
NFA 36.322 - Produits sidérurgiques — Téles d'acier galvanisées en continu
NFP 34.301 - Toles d'acier galvanisées, pré laquées en continu
- Régles professionnelles pour la réfection compléte des revétements d'étanchéité de toitures-terrasses et
inclinées (CSNE).
- Avis Techniques du CSTB
- Certification ACERMI des panneaux isolants supports d'étanchéité

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1 Limite des prestations

L'entreprise adjudicataire devra la totalité des ouvrages :

o D'étanchéité,

o De zinguerie, compris collecte d’eaux pluviales

e Reprise du support
Sauf dérogation ou précision apportée par le présent CCTP la consistance des travaux découle des Cahiers des
Clauses Spéciales des DTU concernés.

3.2 Préparation des travaux

L'entreprise adjudicataire devra, pendant la période de préparation du chantier, établir les détails et plans techniques
nécessaires a l'exécution et la pose des ouvrages, puis les remettre a 'approbation du maitre d'ceuvre et du
contréleur technique, avant toute mise en ceuvre.

L'échelle minimum des plans devra étre de :
o 1/50¢& pour les plans d'ensemble,
o 1/20¢& pour les plans de détails.

L'entreprise adjudicataire devra fournir, & sa charge, tous échantillons demandés par I'architecte et le contrdleur
technique, et faire réaliser tous essais en laboratoire.
3.3  Protections

Les protections et techniques de travail seront conformes aux réglements en vigueur pour la sécurité etla santé du
personnel.
Le colt des dispositifs de protection, relatifs a la sécurité des personnes, sera inclus dans les offres. Ces dispositifs
seront maintenus en ceuvre pendant toute la durée d'intervention.

3.4  Dimensionnement des entrées d'eau

Le dimensionnement des entrées d'eau devra correspondre aux prescriptions du DTU.

3.5  Etendue de la prestation

Le présent marché a pour objet les travaux suivants :
- Remplacement de I'étanchéité de la toiture (actuellement en PVC) avec reprise des relevés et joints de
dilatation,
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3.6

3.7

3.8

3.9

- Remplacement des entrées d’eaux pluviales tronconiques,
- lamise en place de la sécurité en toiture par garde-corps

Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte
des prestations a réaliser.

Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d'exécution du marché. Toutes les
prestations seront exigées.

Les plans joints au présent dossier ne le sont que pour information de l'entreprise qui doit, sous sa
responsabilité, procéder a leur vérification.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
éventuellement municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Les dépenses de chantier relatives aux consommations d'eau et d'électricité sont a la charge de I'entreprise Elle
devra par conséquent obtenir des concessionnaires intéressés les compteurs de chantier nécessaires.

Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des lieux et de leurs
abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particuliéres a la nature de
I'opération et avair, s'il le jugeait utile, sollicité du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et & son environnement et en avoir tenu
compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une
quelconque indemnité.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre évaluation des quantités en jeu pour remettre son offre.
Les quantitatifs fournis dans le présent document ainsi que dans le DPGF ne sont qu'indicatifs et en aucun cas
contractuels. Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son offre.

Une visite des lieux est nécessaire en s'adressant a :

M. Navion Pierre / UFC - DPI
Tel: 03.84.21.96.61 — Mobile 06.13.33.28.59

Le candidat devra remettre dans son offre I'attestation de visite obligatoire jointe au présent dossier de consultation

Consistance du CCTP : Piéces annexées

Le présent CCTP régit les travaux, qui devront étre réalisés et aboutir a leur parfait achévement. Il est complété par
les plans publiés en Annexe.

[l ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la remise en cause
des travaux et leur parfait achévement, étant entendu que I'entrepreneur s'est rendu compte de la nature et de
limportance des travaux a réaliser. En tout état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il
devrait immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d'Ouvrage et par lettre recommandée, pour obtenir les
renseignements complémentaires avant remise de son offre.

Documents Administratifs Contractuels

Dans I'étude et I'exécution de son marché, l'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, Normes frangaises homologuées par I'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, etc.
applicables aux travaux décrits dans le présent document, et en vigueur a la date de la remise des offres, ainsi
qu'aux régles de I'Art.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de I'un quelconque des textes entrant
dans I'élaboration du présent programme.
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L'entrepreneur devra, dans les phases préparatoires de chantier d'exécution et de réception se conformer
strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques contractuels.

3.10 Impositions et autorisations des Services Administratifs

L'entreprise devra contacter les services compétents en matiére de circulation urbaine de fagon a obtenir
l'autorisation d'interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que pour la mise en place de la
signalisation, s'il y a lieu. Elle devra se soumettre aux obligations imposées par le Maitre d'Ouvrage et la Ville
concernant le maintien en état des voies piétonnes et chaussées.

De méme, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, aupres des organismes concernés, tous les renseignements,
autorisations et servitudes nécessaires a l'installation du chantier (acces et travaux).

En outre, l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les
autorisations auprés des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux
en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes les
protections nécessaires.

Il devra de méme obtenir des concessionnaires de réseaux toutes les autorisations nécessaires.
311 Etat et constats des lieux

L'entrepreneur fera réaliser un constat par huissier de I'état de la toiture, du batiment et des abords du chantier
en présence du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tant antérieurement que postérieurement a son intervention.

3.12 Coordination sécurité

Article R. 4512-6 du code du travail

Dans tous les cas d'intervention d’entreprises extérieures au sein d’une entreprise utilisatrice, quel que soit le nombre
d’heures travaillées et la nature des travaux effectués, I'entreprise utilisatrice doit organiser au préalable une
inspection commune des lieux d’interventions avec toutes les entreprises extérieures qui seront appelées a intervenir.
Cette concertation entre I'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures doit permettre d'identifier et d’analyser les
risques d'interférences entre les activités, les installations.

Si des risques sont répertoriés, des mesures de prévention doivent étre mises en place et inscrite dans un plan de
prévention.

Article R. 4512-7 du code du travail

Un plan de prévention écrit doit obligatoirement étre réalisé avant le commencement des travaux si le nombre total
d’heures de travail prévu pour réaliser les travaux est au moins de 400 heures sur 12 mois, ou bien si les travaux
figurent sur la liste des travaux dangereux fixé par I'arrété du 19 mars 1993.

Un permis de feu sera requis chaque jour pour les travaux par point chaud. Il faudra prévoir un arrét des travaux par
point chaud suffisamment t6t dans la journée pour que I'entreprise fasse une ronde a minima une heure aprés l'arrét
de ces travaux

3.13 Contréle Technique

En attente de décision du Maitre d’'ouvrage

3.14 Sécurité du travail

L'entrepreneur sera responsable du chantier.

D'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc.

[l devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

[ devra vérifier que le personnel, a a sa disposition (quelle que soit sa qualification) les dispositifs de sécurité
individuelle appropriés aux risques.

Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment agréé.

En cas de défaut, le Maitre d'CEuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité quiil
estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments
de prix ou délais.
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[l devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et l'inspection du travail.
[l devra en outre préciser tous les moyens de secours et d'évacuation mis en place.

L'attention de I'entrepreneur est attirée tout particulierement sur la nécessité de réaliser les travaux objets du
présent marché, avec un minimum de nuisances.

Le fonctionnement des ouvrants de désenfumage a l'issue et pendant le chantier devra étre maintenu en
fonctionnement, sans aucune interruption de fonctionnement.

3.15 Garanties du matériel

Tout matériel installé et/ou servant au chantier aura di étre testé et garanti par le fabricant.

3.16 Réunions de chantiers

Les réunions de chantier sont hebdomadaires ou bimensuelles, fixées par le Maitre d'CEuvre en fonction des
périodes du chantier et sur demande de celui-ci a tout moment.

Toutes les dispositions des procés-verbaux de réunion prises dans le cadre du marché sont contractuelles,
I'entrepreneur devra se conformer aux stipulations arrétées.

3.17 Conception et calcul des ouvrages

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Surcharges climatiques
Lieu de construction : BESANCON
Vent: Région 1, Site normal
Neige : Région B1
Séisme :Zone 3, importance |l

TRAVAUX PREPARATOIRES

Contacts et autorisations préalables

L'entreprise devra prendre contact avec tous les intervenants de cette opération ainsi qu'avec l'ensemble des
concessionnaires afin de leur préciser les caractéristiques de l'intervention envisagée, les dispositions arrétées
relatives a la sécurité des biens et des personnes. Elle devra obtenir de I'ensemble des intervenants intéressés
toutes les autorisations nécessaires, et l'acceptation par les services municipaux des trajets envisagés pour la
circulation des poids lourds vers les C.T des déchets et gravats, trajets qui devront alors étre respectée par
I'ensemble des véhicules concernés.

Cloture

L'entreprise devra la réalisation d'une cl6ture de chantier de type HERAS ou équivalent pour la zone de chantier, et
pour la zone sécurisée en pied de batiment au droit des interventions en toiture, avec déplacement suivant
I'avancement des travaux.

La disposition exacte de la cloture sera définie a la premiére réunion de chantier en accord avec la Maitrise
d’Ouvrage, la Maitrise d’ceuvre et le coordonnateur sécurité

L'entreprise devra avoir regu de tous les concessionnaires, les réponses a ses DICT avant la fixation de cette cl6ture.
Le plan prévisionnel de cl6ture de la zone donnée inclut une partie des parkings périphériques.

La cléture ainsi que les accés du chantier devront pouvoir étre parfaitement et hermétiquement clos en dehors
des heures d'ouverture du chantier (fin de journée, week-end, intempéries).

Panneaux de chantier (déclaration préalable de travaux)

Al'entrée de I'enceinte cléturée, I'entreprise installera un panneau de chantier de dimensions minimales de 0.80 m,
avec indications du nom du chantier, du Maitre d'Ouvrage et références de la DP. Le modeéle sera remis a l'entreprise.

Installations nécessaires au chantier

L'entreprise devra la réalisation de I'ensemble des installations nécessaires au chantier dans le cadre des regles
d'hygiéne et de sécurité (réfectoires, sanitaires...).

Un bureau de chantier équipé de tables, chaises, chauffage et électricité sera installé sur site. L'entreprise devra
installer un poste téléphonique relié au réseau urbain dans ses locaux de chantier.

De plus, I'entreprise devra tenir & disposition des visiteurs un nombre suffisant de casques, bottes et souliers
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de sécurité.

4.5 Acces en toiture

L'entreprise devra la réalisation d’au moins un acces en toiture, depuis le sol au Rez-de-chaussée, en fagade
Sud du batiment, jusqu’au niveau de l'acrotére de la toiture terrasse, hauteur a monter 9,00 m environ

5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

5.1  Prise de possession du chantier

Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier pour connaitre
notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les dispositions qu'il a a prendre pour ses installations
de chantier, ses zones de stockages, les protections a mettre en ceuvre, les servitudes dues a I'environnement, etc.
En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de possession
du chantier, qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels, s'avéreraient
nécessaires.

Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises, les protections nécessaires réalisées, pour
qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés soient laissés dans un parfait état de
propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc. et parfaitement remis en état.

5.2  Nettoyage

Il est rappelé que chaque entrepreneur doit le nettoyage parfait des lieux, locaux et abords dans lesquels il travaille
ou qu'il emprunte pour I'exécution de ses travaux.

Tous les gravois, emballages, chutes, déchets, etc. sont descendus, mis en dépdt sur le chantier a un endroit défini,
et évacués aux décharges publiques chaque fois que leur volume I'exige ainsi qu'a la demande du maitre d'ceuvre.
Si le nettoyage des lieux, locaux et abords ne donne pas satisfaction au maitre d'ceuvre, et/ou si les gravois,
emballages, chutes, déchets, etc. sont d'origine indéterminée, le maitre d'ceuvre fera procéder aux nettoyages et
évacuation des déchets chaque fois que nécessaire, par tel entrepreneur de son choix, les frais en résultant étant
supportés par le/les entrepreneurs responsables s'ils sont identifiés ou portés au compte prorata dans le cas
contraire.

5.3  Hygiéne et sécurité du chantier

Le chantier est soumis & la loi du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.
Egalement au décret du 26 Décembre 1994, relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le Code
du Travail.

54  Echafaudages - Montages - Stockages - Désenfumage.

L'entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur
location, pose, dépose et double transport.

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures. L'entrepreneur
assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en ceuvre.

Le fonctionnement des ouvrants du désenfumage ne devra pas étre géné a l'issue et pendant le chantier.

5.5 Protection des ouvrages, matériaux, matériels

L'entrepreneur est tenu pour responsable de I'ensemble de ses ouvrages. Il devra donc les protéger jusqu'a la
réception.

Il est en outre précisé que :
o Les détériorations constatées en cours de chantier seront réparées par et aux frais de I'entrepreneur,
quelle que soit la provenance de ces détériorations, a charge pour lui de se faire couvrir éventuellement
par son assurance,
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e L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et de ses outils de
chantier.

o L'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a l'aspect des parements apparents des
ouvrages destinés a rester bruts (béton, bois, agglos, etc.) en conséquence, il veillera & ce que la main
d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces parements ni graffitis, épaufrures, rayures ou
autres.

Tout manquement & cette clause, et non réparable sans porter préjudice a I'aspect de I'ouvrage, est sanctionné par la
démolition et la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de l'entrepreneur.

Toutes ces réparations, remise en état, remplacements, quoiqu'étant exécutés pendant le délai contractuel
d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation dudit délai.

En aucun cas, les frais résultant de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au maitre de I'ouvrage.

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : Le présent CCTP concerne la réfection de I'étanchéité de la toiture de la bibliothéque Santé.

Le batiment est occupé par des étudiants et il restera en activité pendant toute la durée des travaux.
Les limites pour les besoins de I'installation de chantier, des aires de stockage, de(s) aire(s) a bennes
et des surfaces de manceuvre pour les engins et les camions seront définies au démarrage du
chantier.

Des aménagements particuliers seront a prévoir pour la protection et la sécurité des personnes

Le batiment est entouré de zones de circulation piétonnes et d’espaces verts.

La réfection de I’étanchéité sera réalisée par zones ou a I’'avancement des travaux de dépose, a
Pinitiative de I'entrepreneur, en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

NOTA : Les terrasses supérieures formant des carrés (tables hautes), inclinées et auto protégées, ne
sont pas a réaliser. Seules les terrasses nommées « tables basses » au DOE, sous protection
gravillonnée sont concernées par les travaux.

1 Installation de chantier

1.1 Installations de chantier
L'entreprise sera responsable de la protection du chantier par rapport au public Il devra intégrer dans son offre :
- Toutes les affichettes indiquant les restrictions et les interdictions liées au danger potentiel (port du
casque, interdit au public, circulation d’engins)
- Lamise en place de :
- Un réfectoire équipé d’un point d’eau, d’'un frigo et d’un micro-onde
- Un vestiaire équipé d’un point d’eau
- Un sanitaire équipé d’'un WC et d'un lavabo
- Le nettoyage hebdomadaire des bureau, réfectoire et sanitaire
- Tous les raccordements en eau froide sanitaire, en évacuation des EU et en électricité
Et tous frais d'installation de chantier et de mesures visant & garantir la sécurité et la santé des personnes sur le
chantier conformément aux prescriptions du CCAP, annexé au DCE.

Métré :

Au forfait pour 'ensemble

Localisation_:

Installation de chantier pour toute la durée des travaux.

1.2 Cloture de chantier

Cléture provisoire type HERAS ou équivalent constituée de panneaux en treillis soudé galvanisé emboités sur
semelles amovibles en béton

Compris portillons d'acces au chantier

Déplacement de la cloture compris remise en état des sols
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Métré : Auml

Localisation :

En prévision une cléture au pourtour du batiment avec une zone de stockage

La position par rapport au batiment peut étre envisagée a 5,00 m ou sur le trottoir au Nord

Nota : Les besoins en cloture seront définis au démarrage du chantier.

Une zone de chantier et d’accés en toiture pourrait étre fixe pour la durée du chantier.

Une cléture pour une zone sécurisée en pied de batiment sera déplacée a 'avancement des travaux.

Pour la sécurité des piétons une signalisation pourra étre mise en place au droit de ou des accés. En
prévision 40 ml de cléture sont a prévoir suivant le mode d’intervention de I'entreprise

1.3 Tunnel d’acces

Aménagement d'un tunnel d’'accés sécurisé, comprenant :

Une structure en tube acier ou en bois, avec des parois et un toit
Toiture en panneau de bois rainure et languette

Une bache pour la couverture et pour les parois

Compris toutes fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre

Métré : Au forfait

Localisation :

Pour un tunnel d’accés sécurisé au batiment, sur 'ensemble des entrées existantes

Prévoir un tunnel de 2,00 m de large minimum, 2,50 m de hauteur sous couverture et 5,00 m de longueur.

14 Garde-corps de chantier

Garde-corps temporaire destiné a la protection et a la sécurité du personnel pendant la durée des travaux. Garde
corps de type serre joint avec potelets a mettre en ceuvre sur les acroteres ou nez de dalles, protection de I'étanchéité
et des parements de fagades comprises.

Des lisses ou des panneaux grillagés seront fixés sur les potelets. Compris remise en état sans délai si probléme.

Métré : Au ml

Localisation :
Pour le garde-corps de protection en périphérie de la toiture, sera déplacée a 'avancement des travaux.
Nota : En prévision 30 ml de garde-corps sont a prévoir suivant le mode d’intervention de
I'entreprise

1.5 Tour d’acces terrasse
L'entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires, de type sapine pour permettre l'accés en
toute sécurité de piétons du sol a la terrasse

e  Hauteur afranchir:9m

e Largeur:entre 0,75et 1,00 m
Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les niveaux
supérieurs.
L'implantation de ces zones de passage sera a déterminer en phase de préparation de chantier, en accord avec le
coordonnateur SPS (le cas échéant) et les utilisateurs

Métré : Au forfait pour la période de I'ensemble des travaux. Localisation :
Au droit de la terrasse n° 01 (fagcade Sud-Est)

1.6 Appareil de levage
Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'appareil de levage.
o Du type grue compris location et implantation
e Lalongueur de la fleche pour chercher la rue
o Protection périphérique, dispositions et précautions pour éviter 'accés aux personnes étrangéres au
chantier pendant et hors horaires de travail.
e Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Nota : La grue servira la descente des matériaux déposés et a I'approvisionnement des divers matériaux sur terrasse
existante. Les évacuations par les escaliers seront formellement interdites
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Le titulaire du présent lot se chargera d’obtenir toutes les autorisations nécessaires et d'effectuer toutes les
démarches obligatoires auprés des services Responsables et compétents.

Métré :

Au forfait pour 'ensemble.

Localisation :

La position et la mise en place de la grue sera définie au démarrage du chantier

2 Travaux préparatoires

Le pare vapeur existant est susceptible d'étre constitué par un polyéthyléne jointoyé, les dispositions concernant le
compartimentage avec la continuité de I'écran pare vapeur avec le relevé n'ont pu étre vérifiées. Ce dispositif était
conforme pour une solution étanchéité pvc mais non avec le dtu 43.1 qui traite de I'étanchéité des toitures terrasse.
L'isolation existante est constituée d’un PSE polystyréne expansé. Afin de conserver l'isolation existante, il a été
décidé de conserver les dispositions actuelles en matiére de pare-vapeur.

21 Dépose de I’étanchéité
La dépose de I'étanchéité PVC est impérative compte tenu des efforts de traction qu'elle génére. Elle sera exécutée par
tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les relevés.
Les travaux comprendront :
La dépose de 'étanchéité en partie courante
La dépose de 'étanchéité sur les relevés

o Ladépose des bandes de solin

o Evacuation des gravats a la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur camion
L'étanchéité, l'isolant éventuel et le support seront séparés.
L’ensemble des matériaux démolis sera évacué vers I'aire a bennes ou directement chargé sur des camions, avec tri
sélectif.

Métré :

Au m2 en ceuvre pour la partie courante

Au ml pour les relevés

Localisation_:

Pour I'étanchéité existante de 'ensemble des terrasses en toiture du batiment, en partie courante.
Pour les relevés au droit des acrotéres, des émergences, etc.

2.2 Dépose de Iisolation en relevés (concerne la solution bitume)
L'étanchéité pvc existante étant remplacée dans la solution de base par une étanchéité bicouche bitume élastomere
SBS, l'isolation existante en polystyréne expansé doit étre remplacée par un isolant apte a recevoir un revétement
autoadhésif
Dépose exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les relevés.
Les travaux comprendront :

o Ladépose de l'isolation sur les relevés et

o Evacuation a la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur camion
L'étanchéité, l'isolant éventuel et le support seront séparés.
L'ensemble des matériaux démolis sera évacué vers l'aire a bennes ou directement chargé sur des camions, avec tri
sélectif.

Métré :

Au m2 en ceuvre pour la partie courante
Au ml pour les relevés

Localisation_:

Pour les relevés au droit des acrotéres

2.3 Option : Dépose de Iisolation et du pare-vapeur existant
Dépose exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les relevés.
Les travaux comprendront :
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o Ladépose de Iisolation et de I'écran de séparation chimique en partie courante

o Evacuation a la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur camion
L'étanchéité, l'isolant éventuel et le support seront séparés.
L’ensemble des matériaux démolis sera évacué vers I'aire a bennes ou directement chargé sur des camions, avec tri
sélectif.

Métré :

Au m2 en ceuvre pour la partie courante

Au ml pour les relevés

Localisation :

Pour l'isolation existante de I'ensemble des terrasses en toiture du batiment, en partie courante

24 Bachage et retrait

La réfection de I'étanchéité sera réalisée par zones a I'initiative de I'entrepreneur. Elle se fera & 'avancement des
travaux de dépose.

Durant ces phases, un bachage avec une bache armée de type FORCE 4000 TRAFIC de AXTER ou équivalent sera
réalisé de fagon soignée sur toute la surface de la couverture traitée afin de protéger les niveaux inférieurs de toutes
infiltrations d’eau.

Compris toutes sujétions pour étanchéité entre I'existant et la réfection.

Des profils métalliques ou en bois de section adaptée pourraient étre placés sur la dalle, en limite de découpe pour
créer un relevé, et la bache viendrait en recouvrement.

Compris bachage des acroteres avec une retombée d’'un métre minimum en fagades. Compris toutes fixations et
lestage.

Compris tout systeme adapté pour 'évacuation des eaux pluviales avec tuyau de descentes PVC, entrées d’eau et
raccordement sur regard existant en pieds

Le bachage sera déplacé suivant 'avancement des travaux

Métré : Au forfait
Localisation :
Pour 'ensemble des terrasses du batiment, suivant nécessité.

3 Réfection d’étanchéité

Nota : deux solutions de réfection d’étanchéité sont envisagées :
- En base étanchéité bicouche bitume élastomére SBS ;
- En variante étanchéité monocouche PVC

31 Option : Pare-vapeur

Comprenant :
o Primer type EIF SIPLAST PRIMER ou similaire
o Pare-vapeur type IREX PROFIL ou similaire, soudé.
e Remontée du pare-vapeur Parequerre, soudée sur EIF

Métré : Aum2
Localisation :
Pour les terrasses en toiture du batiment.

3.2 Option : Isolation thermique
Comprenant :
o Fourniture de panneaux isolant polyuréthane, compatibles avec le revétement d’étanchéité décrit ci-
dessous

o Bénéficiant d'un Avis Technique
Résistance thermique garanti par certification ACERMI. Epaisseur de 80 mm environ, R = 3.60 m? K/W.
¢ Mise en ceuvre des panneaux en quinconce et jointifs, coupes soignées Fixation colle Par
L’ensemble suivant prescription des DTU et Avis Technique

Métré : Aum2
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Localisation :
Pour les terrasses en toiture du batiment.

3.3 Etanchéité des parties courantes
Le revétement d’étanchéité est du type bicouche élastomére, posé en indépendance sur isolant thermique, suivant
I'Avis Technique PARADIENE S, comprenant :

o La fourniture et la mise en place sur l'isolant, d’'une 1ére couche d’étanchéité Paradiene JS R4, posée
libre + joints auto-adhésifs. Une 2e couche d’étanchéité Paradiene 30.1 épaisseur 2.5 mm avec
autoprotection minérale, soudée

Procédé SIPLAST ou équivalent, pour terrasse non circulable avec :
o Classement FIT requis : F3.14.T1 sur isolant polystyréne expansé avec protection gravier

Paradiene JS R4 permettant d’éviter sur isolant sensible a la flamme l'interposition d’un écran thermique ou
d’un écran d’indépendance sur isolant.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et de 'avis technique.

Compris traitement des entrées d’eaux

NOTA : Sur I'ensemble des terrasses, pour une parfaite réalisation de I'étanchéité, I'entreprise prendra a sa
charge :

- les adaptations sur les lames brise soleil ;

- les reprises nécessaires sur montants de menuiserie en sous-traitance ;

- ladépose / repose des descentes EP des terrasses hautes au niveau des chassis vitrés

Métré : Aum2
Localisation :
Pour les terrasses en toiture du batiment

34 Protection gravillonnée

La protection gravillonnée existante est prévue réutilisée, elle sera complétée si nécessaire.

Dépose comprenant chargement et transfert de 'ensemble de la protection gravillons existante vers une zone de
stockage afin de permettre la réfection de I'étanchéité par zone.

Remise en place de la protection de I'étanchéité afin d’obtenir une épaisseur répartie de 4 cm d'épaisseur minimum.
Réglage aprés travaux.

Métré : Aum2
Localisation :
Pour les terrasses en toiture du batiment

3.5 Relevés d'étanchéité

Réalisés conformément au DTU 43.1 / NF P 84.204, et aux Avis Techniques et Cahiers des Charges de Pose du
fabricant.

Le respect de ces exigences peut nécessiter la création de costiéres métalliques permettant d’obtenir la hauteur de
relevé minimale réglementaire ; la fourniture et pose de ces costiéres devra faire partie intégrante du présent dossier,
ceci sans modification du prix.

Ces costiéres seront en acier galvanisé. Elles seront confectionnées et posées conformément aux prescriptions du
DTU43.1§7.1.1.2.

Relevés comprenant :

EIF Siplast Primer

Equerre de renfort d’angle PAREQUERRE

et relevé type PARADIAL S ou équivalent soudée.

Relevés isolés thermiquement :
Sur acrotéres prévus isolés en relevés et/ou face supérieure, prévoir :
Panneaux de PUR bénéficiant d'un Avis Technique favorable du CSTB, d'épaisseur 30 mm environ donnant une
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résistance thermique minimum de 2,00 m2.°C / W, posés conformément au dossier de travail dudit Avis Technique.
Sous-couche adhésive complémentaire Adepar JS selon « recommandations professionnelle de la CSFE pour la
conception de l'isolation thermique des toitures terrasses et toitures inclinée avec étanchéité ».

En cas d'utilisation d’'une bande solin, le matériel utilisé devra bénéficier d'un avis technique. Les procédés seront de
type Solinet (fabriqué par DANI ALU) ou Bande Trapco (fabriqué par TRAPCO) ou techniquement équivalent.

L'attention est attirée sur les points suivants :

Métré :

Au ml de relevé courant

Localisation_:

Sur relevés isolés devant chassis vitrés et/ou sur joints de dilatation
Sur relevés non isolés (fagades et poteaux)

3.6 Joints de dilatation
La réfection des joints de dilatation du gros-ceuvre sera prévue, elle comprendra le traitement du joint :

EIF + Parequerre soudé en téte de la costiere
Joint en lyre comprenant bande Neodyl soudée formant soufflet au droit du joint + cordon Neodyl
Revétement final par bande métal-bitume enveloppée de papier kraft PARADIAL S.

Le dispositif de joint sera réalisé conformément a I'Avis Technique Neodyl

Localisation :
- joints saillants a double costiére en magonnerie ht 20 cm entre terrasses (détail 10 DOE existant)
- joints de dilatation devant chassis vitrés

Métré :

A l'unité au forfait ou ml suivant localisation

Localisation :

Joints saillants & double costiére en magonnerie ht 20 cm entre terrasses

3.7 Couvertines

Couvertines en tole d'acier galvanisé et pré laqué de 75/100¢ d'épaisseur.

Compris toutes sujétions pour I'exécution de formes, saillante sur les deux faces, supports nécessaires, pattes
d'agrafes, joints a l'air et & I'eau mastic et tous ouvrages nécessaires a une finition compléte. Finition de la face
extérieure pré laquée en usine, qualité PVDF 25/10, coloris au choix

Mise en ceuvre suivant prescription des DTU série 40 Teinte au choix du Maitre d’'Ouvrage

Métré :

Au ml en ceuvre

Localisation

Pour les acrotéres en périphérie des terrasses et recevant des garde-corps

3.8 Variante : Bavettes en rive

Sur les acrotéres, prévoir la fourniture et pose d’une bavette métallique laquée (couleur au choix du maitre d’ceuvre)
soudée entre la sous couche et I'étanchéité. Cette bavette devra étre congue de maniére a ne pas créer de zones
avec rétention d'eau et a ramener les eaux vers l'intérieur de la terrasse.

Retombée formant goutte d’eau en rive ht 10 cm, avec débord de 4 ¢cm de la fagade

Sa pose comprendra donc implicitement tout profilé de renfort ou calage tel que rails, équerres, etc. , permettant de
répondre a cette exigence, ainsi que toutes les fixations nécessaires sur le gros ceuvre existant.

Ces fixations seront congues et dimensionnées de fagon a permettre la mise en place d’un isolant sous la membrane
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formant relevé en face supérieure d’acrotére.

Métré :

Au ml en ceuvre

Localisation

Pour les acrotéres en périphérie des terrasses et recevant des garde-corps

39 Bande de solin en aluminium

Protection de la téte du relevé d'étanchéité contre paroi par bande de solin en aluminium avec fagon de joint
d'étanchéité au mastic silicone.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Métré : Au MI
Localisation :
Pour 'ensemble des relevés sur poteaux des terrasses

3.10 Entrées d’eaux pluviales

Réfection des entrées d’eaux pluviales, comprenant :
o Nettoyage parfait
o Fourniture et mise en ceuvre d’'un manchon de forme droite ou tronconique de diamétre identique a
I'existant, saillant de 15 cm pour raccord avec tuyau de descente existant
o Fourniture et mise en ceuvre d’'une collerette en membrane identique a I'étanchéité en partie courante,
collée et soudée sur un manchon
o Fourniture et pose d’un dispositif de protection formant grille/garde-gréve en matériau durable calculé
selon le DTU 43.3.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’exécution.
Le raccordement avec I'étanchéité de partie courante, sera réalisé dans un décaissé de 10 & 15 mm ménagé dans
lisolant, avec piéce de renfort Paradiene S VVV soudée, dim.1m x 1m en feuille de bitume-SBS adaptée a cet usage.

Métré : A l'unité
Localisation :
Pour les entrées d’eaux pluviales a refaire au droit des descentes existantes et des boites a eaux

3N Trop plein

Réfection des trop plein, comprenant :
o Nettoyage des existants
o La réfection comprendra la fourniture et mise en ceuvre d’une collerette en membrane identique a
I'étanchéité en partie courante, collée et soudée sur un manchon, saillant de 5 cm minimum sur le
parement extérieur et avec la pente nécessaire
e Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Métré : A l'unité

Localisation :
Pour les trop pleins existants de la toiture du batiment

4 Protection en toiture
41 Echelle d’acces en toiture
Echelle métallique extérieure fixe du type a crinoline, finition galvanisé a chaud constituée de :

e Deux montants verticaux en U 60 x 30 avec pattes de fixation adaptées a la paroi support et barreaux
formant échelon en tubes acier soudés de diamétre mini 25.
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e Garde-corps de protection antichute du type circulaire avec montants verticaux et arceaux en lisses
horizontales soudées en fer plat cintré 40 x 4. L'ensemble formant une cage solidaire de I'échelle.

o Ensemble posé en vertical devant une paroi vitrée nécessitant l'installation d’une structure avec profilés
ou tubes pour déporter la fixation sur voile béton latéral.

o Y compris toutes adaptations et modifications nécessaires (sortie latérale crinoline, sortie « marche
paliére » avec dispositif pour franchissement d’acrotére et garde-corps)

Fixation des montants par scellement dans le mur BA. Une partie de fabrication identique sortira hors toiture de 1,00
métre conformément a la réglementation.

En option, il sera chiffré :
¢ une porte de condamnation avec opercule a fermeture. Condamnation d’accés avec cadenas.
e une entrée basse escamotable, en aluminium, de type « Passerelle » avec partie basse de I'échelle
escamotable. La commande de 'échelle est assurée par une commande a corde depuis le bas.

NOTA : Les échelles devront étre posées en phase préparation

Métré :

A l'unité suivant hauteur a franchir, hauteur a |'acrotére

Localisation_:

Hauteur 3,80 m environ a vérifier, pour 'accés a la toiture terrasse 3

Hauteur 4,20 a 6,20 m environ selon implantation a vérifier, pour 'accés a la toiture terrasse 5
Hauteur 3,75 m environ a vérifier, pour I'accés a la toiture terrasse 6

4.2 Garde-corps de protection périphérique

Garde-corps type Barrial fixe de DANI ALU en profil alu brut, comprenant :
o Des sabots adaptés a mettre en ceuvre sur la face intérieure des acrotéres avec fixation chevillée
Des gardes corps @ montants droits mis en place sur les sabots et bloqués par vis
Raccord avec échelle a crinoline le cas échéant
Bouchons d’extrémité sur main courante et lisse
Y compris les adaptations et modifications nécessaires (sur acrotéres recevant actuellement un
tube de section 10.5 x 10 cm) afin de permettre la fixation des sabots de garde-corps

Avec une main courante et une lisse suivant localisation pour une hauteur de protection périphérique de 1,00 m

Métré :

Au ml en ceuvre

Localisation :

Pour la protection périphérique des toitures terrasses n° 1 a 6.

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable

Garde-corps type Barrial fixe de DANI ALU en profil alu thermolaqués, comprenant :

Des sabots adaptés a mettre en ceuvre sur la face intérieure des acrotéres avec fixation chevillée
Des gardes corps a montants droits mis en place sur les sabots et bloqués par vis

Bouchons d’extrémité sur main courante et lisse

Distance entre montants et couleur au choix du maitre d’ouvrage

Avec une main courante et une lisse suivant localisation pour une hauteur de protection périphérique de 1,00 m

Métré :

Au ml en ceuvre

Localisation :

Pour la protection périphérique des toitures terrasses n° 1 a 6.
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4.4 Garde-corps autoportants
Garde-corps autoportant droit, de type « Barrial autoporté » de DANI ALU ou techniquement équivalent comprenant :

o Des gardes corps a montants droits mis en place sur les sabots et bloqués par vis
o Bouchons d’extrémité sur main courante et lisse
o Réalisé en aluminium. Finition alu laqué

Avec une main courante diam. 45 mm et une lisse diam. 35 mm suivant localisation pour une hauteur de protection
périphérique de 1,00 m.

Conformément aux exigences de la norme NF EN 85-015 article 7.3.4, il sera prévu une vérification par le calcul avec
essai dynamique pour les garde-corps de type autoportant ». Un rapport d’essai devra le cas échéant étre transmis.

Métré :

Au ml en ceuvre

Localisation :

Pour la protection périphérique des toitures terrasses n° 1 a 6.

45 Portillon

Complément d’élément sur garde-corps fixes ou autoportants pour adaptation, comprenant :
- Fourniture et pose portillon en aluminium pour intégration dans systéme Barrial ou techniquement
équivalent
- installation pour ouverture vers l'intérieur de la terrasse
- Fermeture automatique intégrée aux charniéeres et un loquet
- Finition couleur au choix du maitre d’ouvrage
- Y compris toutes adaptations et modifications nécessaires

Métré : A l'unité
Localisation :
Accés aux toitures terrasses n°3, 5 et 6

5 Reprises diverses avant travaux
5.1 Reprise des montants de menuiserie

Les profilés constituant montants de menuiserie ont glissé verticalement et sont au contact de I'étanchéité.
L'opération consiste a repositionner les profilés et procéder a leur fixation par tous moyens adaptés, pour une parfaite
réalisation, afin de permettre la réalisation des relevés d’étanchéité. Compte tenu de la spécificité de cette opération,
celle-ci devra étre sous-traitée a un spécialiste en menuiserie aluminium :

e Compris toutes sujétions d’exécution

Métré : Auml
Localisation :
Pour les chassis vitrés en toiture :
e Les montants de chassis aluminium

5.2 Reprise sur dispositifs pare soleil

Les profilés constituant montants sont au contact de I'étanchéité notamment aux extrémités.
L'opération consiste a raccourcir les profilés par trongonnage contréler leur fixation afin de permettre la réalisation des
relevés d'étanchéité et bandes solines au raccord avec les poteaux :
e Compris toutes sujétions d’exécution et mise en place d’une protection sur les vitrages exposés aux
projections.
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e Tout vitrage marqué par des projections sera remplacé aux frais de I'entreprise. Un état des lieux
préalables sera réalisé.

Métré : A l'unité
Localisation :

Pour les montants du pare-soleil toiture :
o Les montants en partie centrale et aux extrémités

6 Variante étanchéité pvc

Une variante pourra étre proposée en disposant a la place de I'étanchéité monocouche en feuille de bitume SBS, un
revétement de classement F5.14.T4 (classement équivalent a I'existant « Rhenofol CG ep 1,2 mm» bénéficiant d'un
Avis Technique favorable du CSTB., avec :

Etanchéité monocouche PVC

Prestations identiques aux points ci-dessus, avec revétement d'étanchéité monocouche utilisant une feuille
manufacturée en PVC plastifié posé en adhérence, donnant des garanties au moins équivalentes a celles du
revétement cité.

L'esprit des travaux a effectuer est inchangé ; ainsi, la variante comprendra dans son chiffrage toutes les suggestions
de finition, compris couvertines, costiéres et autres accessoires.

A la différence de la solution bitume, il n’y aura pas lieu de prévoir le remplacement de l'isolation PSE en relevé.

Décomposition détaillée dans DPGF.

Métré : Au forfait

DCE SEPTEMBRE 2018

Date, cachet et signature de I'entreprise
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