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1 GENERALITES 

1.1 Objet du marché 

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fourniture concernant : 
 

Lot 01 – Réfection de l’étanchéité 
 
Du projet de : 
 
Rénovation de l’étanchéité de la Bibliothèque universitaire Santé 
pour le compte de l’UFC, 1 Rue Claude Goudimel à Besançon (25) 

 
 

1.2 Maître de l’ouvrage – Maître d’œuvre 

 Maître de l’ouvrage : Université de Franche Comté 
 Maître d’œuvre : Université de Franche Comté - Direction du Patrimoine 

 

1.3 Objet du CCTP 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet : 

 d'une part de faire connaître les directives générales qui guideront la réalisation du projet, 

 d'autre part de décrire les travaux du présent lot et de fournir à l'entrepreneur les renseignements lui 
permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la main- 
d’œuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux règles de l'art 

 

1.4 Obligations de l'entreprise 

Les documents établis par le concepteur (descriptifs, quantitatifs, graphiques) renseignent l'entreprise sur la nature et 
la localisation des ouvrages à réaliser. Ils n'ont en aucun cas un caractère limitatif. 

 

A ce titre, avant remise de son offre, l'entreprise devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les indications des dits 
documents et les complétera, le cas échéant par tous moyens en son pouvoir afin de prévoir dans ses prix l'ensemble 
des travaux et installations nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages. 

 
Enfin, l'entreprise est responsable : 

 Du choix des matériaux, 

 De leur mise en œuvre, 

 Du respect des prescriptions et réglementations. 
 

2 REGLEMENTS EN VIGUEUR 
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Les travaux et fournitures à réaliser devront l'être conformément aux règlements en vigueur, et en particulier : 

 DTU 43.1 – Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie 

 DTU 43.3 – Toitures en tôle d'acier nervurée avec revêtement d'étanchéité ; Mémento de conception ; 
Cahier des charges d'exécution ; Cahier des clauses spéciales 

 DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement 
d'étanchéité 

 DTU 60/32 – Evacuations eaux pluviales 

 Règles NV 65 – Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes 

 Règles N 84 – Actions de la neige sur les constructions 

 Règles CM 66 – Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques 

 Règles professionnelles – pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques éditées par le 

CITAG / SNFA / SNPPA (Centre d'Information de la Tôle d'Acier Galvanisée) 

 AFNOR P22.703 – Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en acier 

 NFA 36.322 – Produits sidérurgiques – Tôles d'acier galvanisées en continu 

 NFP 34.301 – Tôles d'acier galvanisées, pré laquées en continu 

 · Règles professionnelles pour la réfection complète des revêtements d'étanchéité de toitures-terrasses et 

inclinées (CSNE).   

 · Avis Techniques du CSTB 

 · Certification ACERMI des panneaux isolants supports d'étanchéité 
 

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

3.1 Limite des prestations 

L'entreprise adjudicataire devra la totalité des ouvrages : 

 D'étanchéité, 

 De zinguerie, compris collecte d’eaux pluviales 

 Reprise du support 
Sauf dérogation ou précision apportée par le présent CCTP la consistance des travaux découle des Cahiers des 
Clauses Spéciales des DTU concernés. 

 

3.2 Préparation des travaux 

L'entreprise adjudicataire devra, pendant la période de préparation du chantier, établir les détails et plans techniques 
nécessaires à l'exécution et la pose des ouvrages, puis les remettre à l'approbation du maître d'œuvre et du 
contrôleur technique, avant toute mise en œuvre. 

 

L'échelle minimum des plans devra être de : 

 1/50è pour les plans d'ensemble, 

 1/20è pour les plans de détails. 
 

L'entreprise adjudicataire devra fournir, à sa charge, tous échantillons demandés par l'architecte et le contrôleur 
technique, et faire réaliser tous essais en laboratoire. 

 

3.3 Protections 

Les protections et techniques de travail seront conformes aux règlements en vigueur pour la sécurité et la santé du 
personnel. 
Le coût des dispositifs de protection, relatifs à la sécurité des personnes, sera inclus dans les offres. Ces dispositifs 
seront maintenus en œuvre pendant toute la durée d'intervention. 

 

3.4 Dimensionnement des entrées d'eau 

Le dimensionnement des entrées d'eau devra correspondre aux prescriptions du DTU. 
 

3.5 Étendue de la prestation 

Le présent marché a pour objet les travaux suivants : 
- Remplacement de l’étanchéité de la toiture (actuellement en PVC) avec reprise des relevés et joints de 

dilatation,  
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- Remplacement des entrées d’eaux pluviales tronconiques, 
- la mise en place de la sécurité en toiture par garde-corps 

 

3.6 Dispositions générales 

Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte 
des prestations à réaliser. 

 

Le fait de formuler une offre implique l'acceptation, sans réserve, des conditions d'exécution du marché. Toutes les 
prestations seront exigées. 
Les plans joints au présent dossier ne le sont que pour information de l'entreprise qui doit, sous sa 

responsabilité, procéder à leur vérification. 
 

Tous les travaux devront être exécutés conformément aux stipulations des règlements départementaux, 
éventuellement municipaux et de leurs différents additifs applicables à la date d'exécution. 

 

Les dépenses de chantier relatives aux consommations d'eau et d'électricité sont à la charge de l’entreprise Elle 
devra par conséquent obtenir des concessionnaires intéressés les compteurs de chantier nécessaires. 

 

3.7 Connaissance des lieux 

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance complète et entière des lieux et de leurs 
abords, effectué toutes enquêtes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particulières à la nature de 
l'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité du Maître d'Œuvre ou du Maître d'Ouvrage tous renseignements utiles. 

 
II est donc réputé avoir pu apprécier l'ensemble des contraintes liées au site et à son environnement et en avoir tenu 
compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une 
quelconque indemnité. 

 

De plus, il est censé avoir effectué sa propre évaluation des quantités en jeu pour remettre son offre. 
Les quantitatifs fournis dans le présent document ainsi que dans le DPGF ne sont qu'indicatifs et en aucun cas 
contractuels. Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son offre. 

 

Une visite des lieux est nécessaire en s'adressant à : 

 
M. Navion Pierre / UFC - DPI 

Tel: 03.84.21.96.61 – Mobile 06.13.33.28.59 
 

Le candidat devra remettre dans son offre l’attestation de visite obligatoire jointe au présent dossier de consultation 
 

3.8 Consistance du CCTP : Pièces annexées 

Le présent CCTP régit les travaux, qui devront être réalisés et aboutir à leur parfait achèvement. II est complété par 
les plans publiés en Annexe. 
II ne pourra être invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la remise en cause 
des travaux et leur parfait achèvement, étant entendu que l'entrepreneur s'est rendu compte de la nature et de 
l'importance des travaux à réaliser. En tout état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il 
devrait immédiatement le signaler, par écrit, au Maître d'Ouvrage et par lettre recommandée, pour obtenir les 
renseignements complémentaires avant remise de son offre. 

 

3.9 Documents Administratifs Contractuels 

Dans l'étude et l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets, 
ordonnances, circulaires, Normes françaises homologuées par l'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, etc. 
applicables aux travaux décrits dans le présent document, et en vigueur à la date de la remise des offres, ainsi 
qu'aux règles de l'Art. 

 

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de l'un quelconque des textes entrant 
dans l'élaboration du présent programme. 
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L'entrepreneur devra, dans les phases préparatoires de chantier d'exécution et de réception se conformer 
strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques contractuels. 

 

3.10 Impositions et autorisations des Services Administratifs 

L'entreprise devra contacter les services compétents en matière de circulation urbaine de façon à obtenir 
l'autorisation d'interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que pour la mise en place de la 
signalisation, s'il y a lieu. Elle devra se soumettre aux obligations imposées par le Maître d'Ouvrage et la Ville 
concernant le maintien en état des voies piétonnes et chaussées. 

 

De même, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprès des organismes concernés, tous les renseignements, 
autorisations et servitudes nécessaires à l'installation du chantier (accès et travaux). 

 
En outre, l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de l'obtention de tous les accords et toutes les 

autorisations auprès des administrations et services publics compétents nécessaires à la réalisation de ses travaux 
en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes les 
protections nécessaires. 

 
Il devra de même obtenir des concessionnaires de réseaux toutes les autorisations nécessaires. 

 

3.11 État et constats des lieux 

L'entrepreneur fera réaliser un constat par huissier de l'état de la toiture, du bâtiment et des abords du chantier 
en présence du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre, tant antérieurement que postérieurement à son intervention. 

 

3.12 Coordination sécurité 

Article R. 4512-6 du code du travail 
 Dans tous les cas d’intervention d’entreprises extérieures au sein d’une entreprise utilisatrice, quel que soit le nombre 
d’heures travaillées et la nature des travaux effectués, l’entreprise utilisatrice doit organiser au préalable une 
inspection commune des lieux d’interventions avec toutes les entreprises extérieures qui seront appelées à intervenir. 
Cette concertation entre l’entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures doit permettre d’identifier et d’analyser les 
risques d’interférences entre les activités, les installations. 
Si des risques sont répertoriés, des mesures de prévention doivent être mises en place et inscrite dans un plan de 
prévention. 
 
Article R. 4512-7 du code du travail 
 Un plan de prévention écrit doit obligatoirement être réalisé avant le commencement des travaux si le nombre total 
d’heures de travail prévu pour réaliser les travaux est au moins de 400 heures sur 12 mois, ou bien si les travaux 
figurent sur la liste des travaux dangereux fixé par l’arrêté du 19 mars 1993.  
Un permis de feu sera requis chaque jour pour les travaux par point chaud. Il faudra prévoir un arrêt des travaux par 
point chaud suffisamment tôt dans la journée pour que l’entreprise fasse une ronde à minima une heure après l’arrêt 
de ces travaux 
 

3.13 Contrôle Technique 

En attente de décision du Maître d’ouvrage 
 

3.14 Sécurité du travail 

L'entrepreneur sera responsable du chantier. 
D’une façon générale, il devra veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires, 
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc. 
II devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement. 
II devra vérifier que le personnel, a à sa disposition (quelle que soit sa qualification) les dispositifs de sécurité 
individuelle appropriés aux risques. 
II peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste dûment agréé. 
En cas de défaut, le Maître d'Œuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure d e  s é c u r i t é  qu'il 
estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments 
de prix ou délais. 
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II devra aussi, se conformer à toutes les demandes et exigences de l'OPPBTP, la CRAM et l'inspection du travail. 
II devra en outre préciser tous les moyens de secours et d'évacuation mis en place. 
L'attention de l'entrepreneur est attirée tout particulièrement sur la nécessité de réaliser les travaux objets du 
présent marché, avec un minimum de nuisances. 
Le fonctionnement des ouvrants de désenfumage à l’issue et pendant le chantier devra être maintenu en 
fonctionnement, sans aucune interruption de fonctionnement. 

 

3.15 Garanties du matériel 

Tout matériel installé et/ou servant au chantier aura dû être testé et garanti par le fabricant. 
 

3.16 Réunions de chantiers 

Les réunions de chantier sont hebdomadaires ou bimensuelles, fixées par le Maître d'Œuvre en fonction des 
périodes du chantier et sur demande de celui-ci à tout moment. 
Toutes les dispositions des procès-verbaux de réunion prises dans le cadre du marché sont contractuelles, 
l'entrepreneur devra se conformer aux stipulations arrêtées. 

 

3.17 Conception et calcul des ouvrages 

 
Surcharges climatiques 

Lieu de construction : BESANCON  

Vent : Région 1, Site normal  
Neige : Région B1 
Séisme : Zone 3, importance II,  

 

4 TRAVAUX PREPARATOIRES 

4.1 Contacts et autorisations préalables 

L'entreprise devra prendre contact avec tous les intervenants de cette opération ainsi qu’avec l'ensemble des 
concessionnaires afin de leur préciser les caractéristiques de l'intervention envisagée, les dispositions arrêtées 
relatives à la sécurité des biens et des personnes. Elle devra obtenir de l'ensemble des intervenants intéressés 
toutes les autorisations nécessaires, et l'acceptation par les services municipaux des trajets envisagés pour la 
circulation des poids lourds vers les C.T des déchets et gravats, trajets qui devront alors être respectée par 
l'ensemble des véhicules concernés. 

 

4.2 Clôture 

L'entreprise devra la réalisation d'une clôture de chantier de type HERAS ou équivalent pour la zone de chantier, et 
pour la zone sécurisée en pied de bâtiment au droit des interventions en toiture, avec déplacement suivant 
l’avancement des travaux. 
La disposition exacte de la clôture sera définie à la première réunion de chantier en accord avec la Maîtrise 

d’Ouvrage, la Maîtrise d’œuvre et le coordonnateur sécurité 
L'entreprise devra avoir reçu de tous les concessionnaires, les réponses à ses DICT avant la fixation de cette clôture. 
Le plan prévisionnel de clôture de la zone donnée inclut une partie des parkings périphériques. 
La clôture ainsi que les accès du chantier devront pouvoir être parfaitement et hermétiquement clos en dehors 
des heures d'ouverture du chantier (fin de journée, week-end, intempéries). 

 

4.3 Panneaux de chantier (déclaration préalable de travaux)  

A l'entrée de l'enceinte clôturée, l'entreprise installera un panneau de chantier de dimensions minimales de 0.80 m, 
avec indications du nom du chantier, du Maître d'Ouvrage et références de la DP. Le modèle sera remis à l'entreprise. 

 

4.4 Installations nécessaires au chantier 

L'entreprise devra la réalisation de l'ensemble des installations nécessaires au chantier dans le cadre des règles 
d'hygiène et de sécurité (réfectoires, sanitaires...). 
Un bureau de chantier équipé de tables, chaises, chauffage et électricité sera installé sur site. L'entreprise devra 
installer un poste téléphonique relié au réseau urbain dans ses locaux de chantier. 
De plus, l'entreprise devra tenir à disposition des visiteurs un nombre suffisant de casques, bottes et souliers 
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de sécurité. 
 

4.5 Accès en toiture 

L'entreprise devra la réalisation d’au moins un accès en toiture, depuis le sol au Rez-de-chaussée, en façade 
Sud du bâtiment, jusqu’au niveau de l’acrotère de la toiture terrasse, hauteur à monter 9,00 m environ 

 

 

5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

 

5.1 Prise de possession du chantier 

Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux du chantier pour connaître 
notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à prendre pour ses installations 
de chantier, ses zones de stockages, les protections à mettre en œuvre, les servitudes dues à l'environnement, etc. 
En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes à la prise de possession 
du chantier, qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels, s'avéreraient 
nécessaires. 
Lors de l'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises, les protections nécessaires réalisées, pour 
qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés soient laissés dans un parfait état de 
propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc. et parfaitement remis en état. 

 

5.2 Nettoyage 

Il est rappelé que chaque entrepreneur doit le nettoyage parfait des lieux, locaux et abords dans lesquels il travaille 
ou qu'il emprunte pour l'exécution de ses travaux. 
Tous les gravois, emballages, chutes, déchets, etc. sont descendus, mis en dépôt sur le chantier à un endroit défini, 
et évacués aux décharges publiques chaque fois que leur volume l'exige ainsi qu'à la demande du maître d'œuvre. 
Si le nettoyage des lieux, locaux et abords ne donne pas satisfaction au maître d'œuvre, et/ou si les gravois, 
emballages, chutes, déchets, etc. sont d'origine indéterminée, le maître d'œuvre fera procéder aux nettoyages et 
évacuation des déchets chaque fois que nécessaire, par tel entrepreneur de son choix, les frais en résultant étant 
supportés par le/les entrepreneurs responsables s'ils sont identifiés ou portés au compte prorata dans le cas 
contraire. 

 

5.3 Hygiène et sécurité du chantier 

Le chantier est soumis à la loi du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux 
opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. 
Egalement au décret du 26 Décembre 1994, relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de coordination en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code 
du Travail. 

 

5.4 Echafaudages - Montages – Stockages - Désenfumage.  

L'entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur 
location, pose, dépose et double transport. 
L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures. L'entrepreneur 
assure, à ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en œuvre. 
 
Le fonctionnement des ouvrants du désenfumage ne devra pas être gêné à l’issue et pendant le chantier. 
 

 

5.5 Protection des ouvrages, matériaux, matériels 

L'entrepreneur est tenu pour responsable de l'ensemble de ses ouvrages. Il devra donc les protéger jusqu'à la 
réception. 

 

Il est en outre précisé que : 

 Les détériorations constatées en cours de chantier seront réparées par et aux frais de l'entrepreneur, 
quelle que soit la provenance de ces détériorations, à charge pour lui de se faire couvrir éventuellement 
par son assurance, 
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 L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et de ses outils de 

chantier. 

 L'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés à l'aspect des parements apparents des 

ouvrages destinés à rester bruts (béton, bois, agglos, etc.) en conséquence, il veillera à ce que la main 

d'œuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces parements ni graffitis, épaufrures, rayures ou 

autres. 
Tout manquement à cette clause, et non réparable sans porter préjudice à l'aspect de l'ouvrage, est sanctionné par la 
démolition et la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de l'entrepreneur. 

 

Toutes ces réparations, remise en état, remplacements, quoiqu’étant exécutés pendant le délai contractuel 
d'exécution, ne peuvent entraîner d'augmentation dudit délai. 

 

En aucun cas, les frais résultant de l'application du présent article ne peuvent être imputés au maître de l'ouvrage. 
 

 

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
Nota : Le présent CCTP concerne la réfection de l’étanchéité de la toiture de la bibliothèque Santé.  
Le bâtiment est occupé par des étudiants et il restera en activité pendant toute la durée des travaux. 
Les limites pour les besoins de l’installation de chantier, des aires de stockage, de(s) aire(s) à bennes 

et des surfaces de manœuvre pour les engins et les camions seront définies au démarrage du 

chantier. 
Des aménagements particuliers seront à prévoir pour la protection et la sécurité des personnes 

Le bâtiment est entouré de zones de circulation piétonnes et d’espaces verts. 
La réfection de l’étanchéité sera réalisée par zones ou à l’avancement des travaux de dépose, à 

l’initiative de l’entrepreneur, en accord avec le Maître d’Ouvrage. 
 

NOTA : Les terrasses supérieures formant des carrés (tables hautes), inclinées et auto protégées, ne 
sont pas à réaliser. Seules les terrasses nommées « tables basses » au DOE, sous protection 
gravillonnée sont concernées par les travaux. 

 

1 Installation de chantier 
 

1.1 Installations de chantier 
L’entreprise sera responsable de la protection du chantier par rapport au public Il devra intégrer dans son offre : 

- Toutes les affichettes indiquant les restrictions et les interdictions liées au danger potentiel (port du 

casque, interdit au public, circulation d’engins) 
- La mise en place de : 

- Un réfectoire équipé d’un point d’eau, d’un frigo et d’un micro-onde 
- Un vestiaire équipé d’un point d’eau 
- Un sanitaire équipé d’un WC et d’un lavabo 

- Le nettoyage hebdomadaire des bureau, réfectoire et sanitaire 
- Tous les raccordements en eau froide sanitaire, en évacuation des EU et en électricité 

Et tous frais d'installation de chantier et de mesures visant à garantir la sécurité et la santé des personnes sur le 
chantier conformément aux prescriptions du CCAP, annexé au DCE. 

 

Métré : 
Au forfait pour l’ensemble  

Localisation : 
Installation de chantier pour toute la durée des travaux. 

 

1.2 Clôture de chantier 
Clôture provisoire type HERAS ou équivalent constituée de panneaux en treillis soudé galvanisé emboîtés sur 
semelles amovibles en béton 
Compris portillons d'accès au chantier 
Déplacement de la clôture compris remise en état des sols 
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Métré : Au ml 
Localisation : 
En prévision une clôture au pourtour du bâtiment avec une zone de stockage 
La position par rapport au bâtiment peut être envisagée à 5,00 m ou sur le trottoir au Nord 
Nota : Les besoins en clôture seront définis au démarrage du chantier. 
Une zone de chantier et d’accès en toiture pourrait être fixe pour la durée du chantier. 
Une clôture pour une zone sécurisée en pied de bâtiment sera déplacée à l’avancement des travaux. 
Pour la sécurité des piétons une signalisation pourra être mise en place au droit de ou des accès. En 
prévision 40 ml de clôture sont à prévoir suivant le mode d’intervention de l’entreprise 

 

1.3 Tunnel d’accès 
Aménagement d’un tunnel d’accès sécurisé, comprenant : 

 Une structure en tube acier ou en bois, avec des parois et un toit 

 Toiture en panneau de bois rainure et languette 

 Une bâche pour la couverture et pour les parois 

 Compris toutes fixations et toutes sujétions de mise en œuvre 
 

Métré : Au forfait 
Localisation : 
Pour un tunnel d’accès sécurisé au bâtiment, sur l’ensemble des entrées existantes 
Prévoir un tunnel de 2,00 m de large minimum, 2,50 m de hauteur sous couverture et 5,00 m de longueur. 

 

1.4 Garde-corps de chantier 
Garde-corps temporaire destiné à la protection et à la sécurité du personnel pendant la durée des travaux. Garde 
corps de type serre joint avec potelets à mettre en œuvre sur les acrotères ou nez de dalles, protection de l’étanchéité 
et des parements de façades comprises. 
Des lisses ou des panneaux grillagés seront fixés sur les potelets. Compris remise en état sans délai si problème. 

 

Métré : Au ml 
Localisation : 

Pour le garde-corps de protection en périphérie de la toiture, sera déplacée à l’avancement des travaux. 
Nota : En prévision 30 ml de garde-corps sont à prévoir suivant le mode d’intervention de 

l’entreprise 
 

1.5 Tour d’accès terrasse 
L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires, de type sapine pour permettre l’accès en 
toute sécurité de piétons du sol à la terrasse 

 Hauteur à franchir : 9 m 

 Largeur : entre 0,75 et 1,00 m 
Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les niveaux 
supérieurs. 
L’implantation de ces zones de passage sera à déterminer en phase de préparation de chantier, en accord avec le 
coordonnateur SPS (le cas échéant) et les utilisateurs 

 
Métré : Au forfait pour la période de l’ensemble des travaux.  Localisation : 
Au droit de la terrasse n° 01 (façade Sud-Est) 
 

 
1.6 Appareil de levage 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge l’appareil de levage. 

 Du type grue compris location et implantation 

 La longueur de la flèche pour chercher la rue 

 Protection périphérique, dispositions et précautions pour éviter l’accès aux personnes étrangères au 

chantier pendant et hors horaires de travail. 

 Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
Nota : La grue servira la descente des matériaux déposés et à l’approvisionnement des divers matériaux sur terrasse 
existante. Les évacuations par les escaliers seront formellement interdites 
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Le titulaire du présent lot se chargera d’obtenir toutes les autorisations nécessaires et d’effectuer toutes les 
démarches obligatoires auprès des services Responsables et compétents. 

 

Métré : 
Au forfait pour l’ensemble.   
Localisation : 
La position et la mise en place de la grue sera définie au démarrage du chantier 

 

2 Travaux préparatoires 

 
Le pare vapeur existant est susceptible d’être constitué par un polyéthylène jointoyé, les dispositions concernant le 
compartimentage avec la continuité de l’écran pare vapeur avec le relevé n’ont pu être vérifiées. Ce dispositif était 
conforme pour une solution étanchéité pvc mais non avec le dtu 43.1 qui traite de l’étanchéité des toitures terrasse. 
L’isolation existante est constituée d’un PSE polystyrène expansé. Afin de conserver l’isolation existante, il a été 
décidé de conserver les dispositions actuelles en matière de pare-vapeur.  

 

2.1 Dépose de l’étanchéité 
La dépose de l’étanchéité PVC est impérative compte tenu des efforts de traction qu’elle génère. Elle sera exécutée par 
tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les relevés. 
Les travaux comprendront : 

 La dépose de l’étanchéité en partie courante 

 La dépose de l’étanchéité sur les relevés  

 La dépose des bandes de solin 

 Evacuation des gravats à la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur camion 
L’étanchéité, l’isolant éventuel et le support seront séparés. 
L’ensemble des matériaux démolis sera évacué vers l’aire à bennes ou directement chargé sur des camions, avec tri 
sélectif. 

 

Métré : 
Au m2 en œuvre pour la partie courante  

Au ml pour les relevés 
Localisation : 
Pour l’étanchéité existante de l’ensemble des terrasses en toiture du bâtiment, en partie courante. 
Pour les relevés au droit des acrotères, des émergences, etc.  
 

2.2 Dépose de l’isolation en relevés (concerne la solution bitume) 
L’étanchéité pvc existante étant remplacée dans la solution de base par une étanchéité bicouche bitume élastomère 
SBS, l’isolation existante en polystyrène expansé doit être remplacée par un isolant apte à recevoir un revêtement 
autoadhésif  
Dépose exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les relevés. 
Les travaux comprendront : 

 La dépose de l’isolation sur les relevés et  

 Evacuation à la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur camion 
L’étanchéité, l’isolant éventuel et le support seront séparés. 
L’ensemble des matériaux démolis sera évacué vers l’aire à bennes ou directement chargé sur des camions, avec tri 
sélectif. 

 

Métré : 
Au m2 en œuvre pour la partie courante  

Au ml pour les relevés 
Localisation : 
Pour les relevés au droit des acrotères  

 

 

2.3 Option : Dépose de l’isolation et du pare-vapeur existant 
Dépose exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les relevés. 
Les travaux comprendront : 
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 La dépose de l’isolation et de l’écran de séparation chimique en partie courante 

 Evacuation à la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur camion 
L’étanchéité, l’isolant éventuel et le support seront séparés. 
L’ensemble des matériaux démolis sera évacué vers l’aire à bennes ou directement chargé sur des camions, avec tri 
sélectif. 

 

Métré : 
Au m2 en œuvre pour la partie courante  

Au ml pour les relevés 
Localisation : 
Pour l’isolation existante de l’ensemble des terrasses en toiture du bâtiment, en partie courante  

 

2.4 Bâchage et retrait 
La réfection de l’étanchéité sera réalisée par zones à l’initiative de l’entrepreneur. Elle se fera à l’avancement des 
travaux de dépose. 
Durant ces phases, un bâchage avec une bâche armée de type FORCE 4000 TRAFIC de AXTER ou équivalent sera 
réalisé de façon soignée sur toute la surface de la couverture traitée afin de protéger les niveaux inférieurs de toutes 
infiltrations d’eau. 
Compris toutes sujétions pour étanchéité entre l’existant et la réfection. 
Des profils métalliques ou en bois de section adaptée pourraient être placés sur la dalle, en limite de découpe pour 
créer un relevé, et la bâche viendrait en recouvrement. 
Compris bâchage des acrotères avec une retombée d’un mètre minimum en façades. Compris toutes fixations et 
lestage. 
Compris tout système adapté pour l’évacuation des eaux pluviales avec tuyau de descentes PVC, entrées d’eau et 
raccordement sur regard existant en pieds 
Le bâchage sera déplacé suivant l’avancement des travaux 

 

Métré : Au forfait 
Localisation : 
Pour l’ensemble des terrasses du bâtiment, suivant nécessité. 

 

3 Réfection d’étanchéité 

 
Nota : deux solutions de réfection d’étanchéité sont envisagées : 
- En base étanchéité bicouche bitume élastomère SBS ; 
- En variante étanchéité monocouche PVC 

 
3.1 Option : Pare-vapeur 
 
Comprenant : 

 Primer type EIF SIPLAST PRIMER ou similaire 

 Pare-vapeur type IREX PROFIL ou similaire, soudé. 

 Remontée du pare-vapeur Parequerre, soudée sur EIF 
 

Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment. 
 
3.2 Option : Isolation thermique 
Comprenant : 

 Fourniture de panneaux isolant polyuréthane, compatibles avec le revêtement d’étanchéité décrit ci-
dessous  

 Bénéficiant d’un Avis Technique 
Résistance thermique garanti par certification ACERMI. Epaisseur de 80 mm environ, R = 3.60 m² K/W. 

 Mise en œuvre des panneaux en quinconce et jointifs, coupes soignées Fixation colle Par 
L’ensemble suivant prescription des DTU et Avis Technique 

 
Métré : Au m2 
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Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment. 

 
3.3 Etanchéité des parties courantes 
Le revêtement d’étanchéité est du type bicouche élastomère, posé en indépendance sur isolant thermique, suivant 
l’Avis Technique PARADIENE S, comprenant : 

 La fourniture et la mise en place sur l'isolant, d’une 1ère couche d’étanchéité Paradiene JS R4, posée 
libre + joints auto-adhésifs. Une 2e couche d’étanchéité Paradiene 30.1 épaisseur 2.5 mm avec 
autoprotection minérale, soudée  

Procédé SIPLAST ou équivalent, pour terrasse non circulable avec : 

 Classement FIT requis : F3.I4.T1 sur isolant polystyrène expansé avec protection gravier 
 
Paradiene JS R4 permettant d’éviter sur isolant sensible à la flamme l’interposition d’un écran thermique ou 
d’un écran d’indépendance sur isolant. 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et de l’avis technique. 
Compris traitement des entrées d’eaux 

 

NOTA : Sur l’ensemble des terrasses, pour une parfaite réalisation de l’étanchéité, l’entreprise prendra à sa 
charge : 

- les adaptations sur les lames brise soleil ; 
- les reprises nécessaires sur montants de menuiserie en sous-traitance ; 
- la dépose / repose des descentes EP des terrasses hautes au niveau des chassis vitrés 

 

Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment 
 
3.4 Protection gravillonnée 

 
La protection gravillonnée existante est prévue réutilisée, elle sera complétée si nécessaire. 
Dépose comprenant chargement et transfert de l’ensemble de la protection gravillons existante vers une zone de 
stockage afin de permettre la réfection de l’étanchéité par zone. 
Remise en place de la protection de l’étanchéité afin d’obtenir une épaisseur répartie de 4 cm d'épaisseur minimum. 
Réglage après travaux. 
 

Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment 
 
3.5 Relevés d'étanchéité 
 
Réalisés conformément au DTU 43.1 / NF P 84.204, et aux Avis Techniques et Cahiers des Charges de Pose du 
fabricant. 
Le respect de ces exigences peut nécessiter la création de costières métalliques permettant d’obtenir la hauteur de 
relevé minimale règlementaire ; la fourniture et pose de ces costières devra faire partie intégrante du présent dossier, 
ceci sans modification du prix. 
Ces costières seront en acier galvanisé. Elles seront confectionnées et posées conformément aux prescriptions du 
DTU 43.1 § 7.1.1.2. 
 
Relevés comprenant : 
EIF Siplast Primer 
Equerre de renfort d’angle PAREQUERRE  
et relevé type PARADIAL S ou équivalent soudée. 
 
 
Relevés isolés thermiquement : 
Sur acrotères prévus isolés en relevés et/ou face supérieure, prévoir :  
Panneaux de PUR bénéficiant d'un Avis Technique favorable du CSTB, d'épaisseur 30 mm environ donnant une 
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résistance thermique minimum  de 2,00 m2.°C / W, posés conformément au dossier de travail dudit Avis Technique.  
Sous-couche adhésive complémentaire Adepar JS selon « recommandations professionnelle de la CSFE pour la 
conception de l’isolation thermique des toitures terrasses et toitures inclinée avec étanchéité ». 
 
En cas d’utilisation d’une bande solin, le matériel utilisé devra bénéficier d’un avis technique. Les procédés seront de 
type Solinet (fabriqué par DANI ALU) ou Bande Trapco (fabriqué par TRAPCO) ou techniquement équivalent. 
 
L’attention est attirée sur les points suivants : 
 
 
Métré : 
Au ml de relevé courant 
Localisation : 
Sur relevés isolés devant châssis vitrés et/ou sur joints de dilatation  
Sur relevés non isolés (façades et poteaux) 

 
3.6 Joints de dilatation 
 
La réfection des joints de dilatation du gros-œuvre sera prévue, elle comprendra le traitement du joint : 
 
EIF + Parequerre soudé en tête de la costière  
Joint en lyre comprenant bande Neodyl soudée formant soufflet au droit du joint + cordon Neodyl  
Revêtement final par bande métal-bitume enveloppée de papier kraft PARADIAL S. 
 
Le dispositif de joint sera réalisé conformément à l’Avis Technique Neodyl 
 
Localisation :  

- joints saillants à double costière en maçonnerie ht 20 cm entre terrasses (détail 10 DOE existant) 
- joints de dilatation devant châssis vitrés 

 
Métré : 
A l’unité au forfait ou ml suivant localisation   
Localisation : 
Joints saillants à double costière en maçonnerie ht 20 cm entre terrasses 

 
3.7 Couvertines 
 
Couvertines en tôle d'acier galvanisé et pré laqué de 75/100è d'épaisseur. 
Compris toutes sujétions pour l'exécution de formes, saillante sur les deux faces, supports nécessaires, pattes 
d'agrafes, joints à l'air et à l'eau mastic et tous ouvrages nécessaires à une finition complète. Finition de la face 
extérieure pré laquée en usine, qualité PVDF 25/10, coloris au choix 
Mise en œuvre suivant prescription des DTU série 40 Teinte au choix du Maître d’Ouvrage 

 

Métré : 
Au ml en œuvre  

Localisation : 
Pour les acrotères en périphérie des terrasses et recevant des garde-corps 
 
3.8 Variante : Bavettes en rive 
 
Sur les acrotères, prévoir la fourniture et pose d’une bavette métallique laquée (couleur au choix du maître d’œuvre) 
soudée entre la sous couche et l’étanchéité. Cette bavette devra être conçue de manière à ne pas créer de zones 
avec rétention d’eau et à ramener les eaux vers l’intérieur de la terrasse.  
Retombée formant goutte d’eau en rive ht 10 cm, avec débord de 4 cm de la façade   
Sa pose comprendra donc implicitement tout profilé de renfort ou calage tel que rails, équerres, etc. , permettant de 
répondre à cette exigence, ainsi que toutes les fixations nécessaires sur le gros œuvre existant. 
 
Ces fixations seront conçues et dimensionnées de façon à permettre la mise en place d’un isolant sous la membrane 
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formant relevé en face supérieure d’acrotère. 
 
 

Métré : 
Au ml en œuvre  

Localisation : 
Pour les acrotères en périphérie des terrasses et recevant des garde-corps 
 
3.9 Bande de solin en aluminium 
 
Protection de la tête du relevé d'étanchéité contre paroi par bande de solin en aluminium avec façon de joint 
d'étanchéité au mastic silicone. 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 

 

Métré : Au Ml 
Localisation : 
Pour l’ensemble des relevés sur poteaux des terrasses  

 

3.10 Entrées d’eaux pluviales 
 
Réfection des entrées d’eaux pluviales, comprenant : 

 Nettoyage parfait 

 Fourniture et mise en œuvre d’un manchon de forme droite ou tronconique de diamètre identique à 
l’existant, saillant de 15 cm pour raccord avec tuyau de descente existant 

 Fourniture et mise en œuvre d’une collerette en membrane identique à l’étanchéité en partie courante, 
collée et soudée sur un manchon 

 Fourniture et pose d’un dispositif de protection formant grille/garde-grève en matériau durable calculé 
selon le DTU 43.3. 

Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’exécution. 
Le raccordement avec l’étanchéité de partie courante, sera réalisé dans un décaissé de 10 à 15 mm ménagé dans 
l’isolant, avec pièce de renfort Paradiene S VV soudée, dim.1m x 1m en feuille de bitume-SBS adaptée à cet usage. 
 

 

Métré : A l'unité 
Localisation : 
Pour les entrées d’eaux pluviales à refaire au droit des descentes existantes et des boites à eaux 

 

3.11 Trop plein 
 
Réfection des trop plein, comprenant : 

 Nettoyage des existants 

 La réfection comprendra la fourniture et mise en œuvre d’une collerette en membrane identique à 

l’étanchéité en partie courante, collée et soudée sur un manchon, saillant de 5 cm minimum sur le 
parement extérieur et avec la pente nécessaire 

 Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 
 

Métré : A l'unité 
Localisation : 
Pour les trop pleins existants de la toiture du bâtiment 

 

4 Protection en toiture 
 

4.1 Echelle d’accès en toiture 
 
Echelle métallique extérieure fixe du type à crinoline, finition galvanisé à chaud constituée de : 

 Deux montants verticaux en U 60 x 30 avec pattes de fixation adaptées à la paroi support et barreaux 

formant échelon en tubes acier soudés de diamètre mini 25. 
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 Garde-corps de protection antichute du type circulaire avec montants verticaux et arceaux en lisses 

horizontales soudées en fer plat cintré 40 x 4. L'ensemble formant une cage solidaire de l'échelle. 

 Ensemble posé en vertical devant une paroi vitrée nécessitant l’installation d’une structure avec profilés 
ou tubes pour déporter la fixation sur voile béton latéral. 

 Y compris toutes adaptations et modifications nécessaires (sortie latérale crinoline, sortie « marche 
palière » avec dispositif pour franchissement d’acrotère et garde-corps)  

 
Fixation des montants par scellement dans le mur BA. Une partie de fabrication identique sortira hors toiture de 1,00 
mètre conformément à la réglementation. 
 
En option, il sera chiffré :  

 une porte de condamnation avec opercule à fermeture. Condamnation d’accès avec cadenas.  

 une entrée basse escamotable, en aluminium, de type « Passerelle » avec partie basse de l’échelle 
escamotable. La commande de l’échelle est assurée par une commande à corde depuis le bas.  

 
 

NOTA : Les échelles devront être posées en phase préparation 
 

Métré : 
A l’unité suivant hauteur à franchir, hauteur à l’acrotère  

Localisation : 
Hauteur 3,80 m environ à vérifier, pour l’accès à la toiture terrasse 3 
Hauteur 4,20 à 6,20 m environ selon implantation à vérifier, pour l’accès à la toiture terrasse 5 
Hauteur 3,75 m environ à vérifier, pour l’accès à la toiture terrasse 6 

 

4.2 Garde-corps de protection périphérique  
 
Garde-corps type Barrial fixe de DANI ALU en profil alu brut, comprenant : 

 Des sabots adaptés à mettre en œuvre sur la face intérieure des acrotères avec fixation chevillée 

 Des gardes corps à montants droits mis en place sur les sabots et bloqués par vis 

 Raccord avec échelle à crinoline le cas échéant 

 Bouchons d’extrémité sur main courante et lisse 

 Y compris les adaptations et modifications nécessaires (sur acrotères recevant actuellement un 
tube de section 10.5 x 10 cm) afin de permettre la fixation des sabots de garde-corps  

 
Avec une main courante et une lisse suivant localisation pour une hauteur de protection périphérique de 1,00 m 

 

Métré : 
Au ml en œuvre  

Localisation : 
Pour la protection périphérique des toitures terrasses n° 1 à 6. 

 

4.3 Garde-corps thermolaqué entr’axe montants variable 
 
Garde-corps type Barrial fixe de DANI ALU en profil alu thermolaqués, comprenant : 

 Des sabots adaptés à mettre en œuvre sur la face intérieure des acrotères avec fixation chevillée 

 Des gardes corps à montants droits mis en place sur les sabots et bloqués par vis 

 Bouchons d’extrémité sur main courante et lisse 

 Distance entre montants et couleur au choix du maître d’ouvrage 
 

Avec une main courante et une lisse suivant localisation pour une hauteur de protection périphérique de 1,00 m 
 

Métré : 
Au ml en œuvre  

Localisation : 
Pour la protection périphérique des toitures terrasses n° 1 à 6. 
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4.4 Garde-corps autoportants  
 
Garde-corps autoportant droit, de type « Barrial autoporté » de DANI ALU ou techniquement équivalent comprenant : 
 

 Des gardes corps à montants droits mis en place sur les sabots et bloqués par vis 

 Bouchons d’extrémité sur main courante et lisse 

 Réalisé en aluminium. Finition alu laqué 
 

Avec une main courante diam. 45 mm et une lisse diam. 35 mm suivant localisation pour une hauteur de protection 
périphérique de 1,00 m. 
 
Conformément aux exigences de la norme NF EN 85-015 article 7.3.4, il sera prévu une vérification par le calcul avec 
essai dynamique pour les garde-corps de type autoportant ». Un rapport d’essai devra le cas échéant être transmis. 
 

 

Métré : 
Au ml en œuvre  

Localisation : 
Pour la protection périphérique des toitures terrasses n° 1 à 6. 
 

4.5 Portillon 
 
Complément d’élément sur garde-corps fixes ou autoportants pour adaptation, comprenant : 

- Fourniture et pose portillon en aluminium pour intégration dans système Barrial ou techniquement 
équivalent 

- installation pour ouverture vers l’intérieur de la terrasse 
- Fermeture automatique intégrée aux charnières et un loquet 
- Finition couleur au choix du maître d’ouvrage 
- Y compris toutes adaptations et modifications nécessaires 

 

Métré : A l’unité 
Localisation :  
Accès aux toitures terrasses n°3, 5 et 6  
 

 

5 Reprises diverses avant travaux 
 

5.1 Reprise des montants de menuiserie 
 
Les profilés constituant montants de menuiserie ont glissé verticalement et sont au contact de l’étanchéité. 
L’opération consiste à repositionner les profilés et procéder à leur fixation par tous moyens adaptés, pour une parfaite 
réalisation, afin de permettre la réalisation des relevés d’étanchéité. Compte tenu de la spécificité de cette opération, 
celle-ci devra être sous-traitée à un spécialiste en menuiserie aluminium :  

 Compris toutes sujétions d’exécution  
 

Métré : Au ml 
Localisation : 
Pour les châssis vitrés en toiture : 

 Les montants de châssis aluminium 
 

5.2 Reprise sur dispositifs pare soleil 
 
Les profilés constituant montants sont au contact de l’étanchéité notamment aux extrémités. 
L’opération consiste à raccourcir les profilés par tronçonnage contrôler leur fixation afin de permettre la réalisation des 
relevés d’étanchéité et bandes solines au raccord avec les poteaux :  

 Compris toutes sujétions d’exécution et mise en place d’une protection sur les vitrages exposés aux 
projections. 
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 Tout vitrage marqué par des projections sera remplacé aux frais de l’entreprise. Un état des lieux 
préalables sera réalisé. 

 

Métré : A l’unité 
Localisation : 
Pour les montants du pare-soleil toiture : 

 Les montants en partie centrale et aux extrémités 
 
 

6 Variante étanchéité pvc 

 
Une variante pourra être proposée en disposant à la place de l’étanchéité monocouche en feuille de bitume SBS, un 
revêtement de classement F5.I4.T4 (classement équivalent à l’existant « Rhenofol CG  ep 1,2 mm» bénéficiant d’un 
Avis Technique favorable du CSTB., avec :  
 
Etanchéité monocouche PVC 
Prestations identiques aux points ci-dessus, avec revêtement d’étanchéité monocouche utilisant une feuille 
manufacturée en PVC plastifié posé en adhérence, donnant des garanties au moins équivalentes à celles du 
revêtement cité. 
 
L’esprit des travaux à effectuer est inchangé ; ainsi, la variante comprendra dans son chiffrage toutes les suggestions 
de finition, compris couvertines, costières et autres accessoires. 
 
A la différence de la solution bitume, il n’y aura pas lieu de prévoir le remplacement de l’isolation PSE en relevé. 
 
Décomposition détaillée dans DPGF. 
 

 

Métré : Au forfait 
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